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1. Santrauka

	Užsakovas
	Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija.
Totorių g. 25/3, LT-01121 Vilnius

Tel. (8 5) 273 5673, faks. (8 5) 264 85 17

el. paštas: pilieciuaptarnavimas@kam.lt

	Informacinės sistemos pavadinimas
	Krašto apsaugos sistemos resursų valdymo informacinė sistema.

	Informacinės sistemos trumpasis vardas
	eRVIS


Įgyvendinant Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos (toliau - KAS) resursų valdymo informacinė sistema (toliau – eRVIS) projektą siekiama tobulinti ir optimizuoti krašto apsaugos sistemos vidaus administravimą ir veiklos valdymą, įgyvendinti viešojo sektoriaus apskaitos reformos reikalavimus, KAS sprendimų priėmimą bei išteklių valdymą padaryti efektyvesnį ir skaidresnį, pereiti prie nuolatinio veiklos procesų valdymo, nenutrūkstamo jų kokybės gerinimo, taip pat plėsti IS, padedančių efektyviai ir veiksmingai valdyti veiklą ir resursus, panaudojimą.  Šie pokyčiai tiesiogiai prisidės prie Lietuvos viešojo sektoriaus veiklos efektyvumo didinimo ir rezultatų kokybės gerinimo.

eRVIS skirta Krašto apsaugos ministerijos (toliau - KAM), Lietuvos kariuomenės (tolkiau – LK) ir kitų KAS institucijų išteklių valdymo procesams automatizuoti. eRVIS apims finansų valdymo ir apskaitos, įskaitant turto apskaitą, logistikos ((atsargų, įrangos, ginkluotės sistemų ir infrastruktūros valdymo)) personalo valdymo, veiklos ir finansų planavimo procesus.  eRVIS užtikrins efektyvesnį ir skaidresnį KAS resursų naudojimą bei sprendimų priėmimą, leis stebėti, analizuoti ir gerinti veiklos procesus.

eRVIS numatoma įsigyti ir diegti atsižvelgiant į analizės metu nustatytas prioritetines sritis (tokias kaip viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės reformos įgyvendinimas), bendrą būsimos IS koncepcinį modelį ir šiame dokumente nustatytus reikalavimus. KAS poreikiai veiklos procesų organizavimo, valdymo ir juos palaikančių IS srityje yra specifiniai dėl sudėtingų veiklos procesų, įskaitant karinę logistiką, valdomos materialinės bazės (technika, ginkluotė, įrengimai, atsargos), didelio duomenų kiekio ir sudėtingos jų struktūros, veiklos valdymui reikalingų ataskaitų, poreikio atlikti detalią duomenų analizę įvairiais pjūviais, parengti ir pateikti informaciją tarptautinėms (NATO) organizacijoms. Atitinkamai, specifiniai išteklių valdymo poreikiai sąlygoja aukštus reikalavimus naudojamoms IS funkcionalumo, našumo, patikimumo ir saugumo reikalavimų srityse, (Viešojo sektoriaus subjektų grupių subjektai, neturintys specifinių poreikių, tvarkydami savo apskaitą ir sudarydami ataskaitas, naudojasi Finansų ministerijos parengta FVAIS standartizuota versija ir vadovaujasi pritaikytu sau Finansų ministerijos parengtu standartizuotu apskaitos ir procedūrų vadovu). 

eRVIS steigėjas ir valdytojas yra KAM.

eRVIS tvarkytojas yra Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba (RIST) prie KAM.

Numatomi eRVIS diegimo etapai:

· I etapas– diegiamas finansų apskaita ir atsargų valdymas, įskaitant pirkimų valdymą; šio etapo metu dabar KAS naudojamos finansų ir atsargų apskaitos sistemos DB Apskaita, STEKAS ir LogVIS bus pakeistos viena integruota apskaitos sistema;
· II etapas– diegiamas įrangos, sistemų ir infrastruktūros valdymas, projektų valdymas ir duomenų analizė; I etape įdiegta integrali sistema bus papildyta funkcijomis, kurios šiuo metu nėra automatizuotos;
· III etapas– diegimamas personalo valdymas; dabartinė KAS personalo valdymo informacinė sistema PeeRVIS bus pakeista ir integruota į bendra eRVIS;
· IV etapas– įvertinus pasiektą pažangą bei aktualius KAS resursų valdymo poreikius ir tikslus, šiame etape galėtų būti diegiamas integruotas finansų, pajėgumų bei veiklos planavimo modulis, kuris veiklos planavimą susietų su išteklių planavimu bei finansų planavimu. Įdiegus integruotą planavimo modulį, atsisakoma FinVIS. Pagal poreikius gali būti plečiamas kitų įdiegtų modulių funkcionalumas.

eRVIS numatoma diegti palaipsniui, taikant modulinį principą ir atsižvelgiant į KAS poreikius ir galimybes.

eRVIS techninis sprendimas ir jo tiekėjas bus atrinkti konkurso būdu, remiantis šiame dokumente pateiktais reikalavimais. Tiekėjas turės detaliai suprojektuoti būsimąją sistemą, pateikti techninę ir programinę įrangą, atlikti jos adaptavimą ir diegimą, apmokyti eRVIS naudotojus ir administratorius, parengti eRVIS techninę dokumentaciją, perkelti duomenis iš naikinamų informacinių sistemų, pašalinti aptiktas klaidas po bandomosios eksploatacijos ir garantinio periodo metu. Užsakovas turės pritaikyti savo veiklos procesus ir organizacinę struktūrą, parengti techninę infrastruktūrą (darbo stotis ir duomenų perdavimo tinklus), atlikti savo duomenų klasifikavimą, kodavimą ir suvedimą arba importavimą į eRVIS, skirti personalą veiklos procesų detalizavimui, mokymams ir bandomajai eksploatacijai, parengti instrukcijas ir procedūras eRVIS naudotojams, atlikti eRVIS priėmimo bandymus, eksploatuoti įdiegtą informacinę sistemą. eRVIS diegimo projekto priežiūrai, valdymui ir kokybės užtikrinimui gali būti samdoma konsultacinė bendrovė ir eRVIS diegimo projekto vadovas.
Šiame dokumente:

· aprašyta eRVIS paskirtis ir tikslai,

· apibūdintas eRVIS automatizavimo objektas,

· numatytas eRVIS įgyvendinimo planas,

· specifikuoti funkcinai ir techniai reikalavimai eRVIS, reikalavimai tiekėjui ir diegimo paslaugoms.
2. Panaudotų dokumentų sąrašas

Rengiant šią specifikaciją vadovautasi šiais dokumentais:

· Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Valstybės žinios: 1996, Nr. 63-1479; paskutinis pakeitimas Valstybės žinios: Žin., 2008, Nr. 22-804, Nr. X-1444, 2008-02-01,).

· Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas (Valstybės žinios: 1999, Nr. 105-3019; 2004, Nr. 4-29).

· Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimas Nr. 952 „Dėl elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose“ (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2007, Nr. 49-1891; 2008, Nr. 85-3393). 

· Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 29 d. nutarimas Nr. 718 „Dėl Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos reformos koncepcijos ir koordinavimo ir priežiūros komisijos sudarymo“ (Valstybės žinios, 2005-06-30, Nr. 81-2966, paskutinis pakeitimas Valstybės žinios, 2008-07-29, Nr. 86-3414);

· Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos 2007 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. V-731 (paskutinis pakeitimas 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1199) Dėl Krašto apsaugos sistemos informacinių sistemų steigimo, įteisinimo ir jomis tvarkomų duomenų saugos taisyklių patvirtinimo.

· Krašto apsaugos ministro 2008 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. V-71 „Dėl krašto apsaugos sistemos automatizuoto duomenų apdorojimo sistemų ir tinklų duomenų atsarginių kopijų darymo organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“;
· Krašto apsaugos ministro 2008 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. V-685 „Dėl krašto apsaugos sistemos informacinių sistemų rizikos vertinimo ir valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

· Krašto apsaugos ministro 2008 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. VR-23RN „Dėl informacinių sistemų, telekomunikacijų tinklų ir pavienių kompiuterių, kuriais automatizuotai apdorojama ir (arba) perduodama įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, saugumo užtikrinimo bendrųjų reikalavimų patvirtinimo“;

· Krašto apsaugos ministro 2008 m. rugpjūčio 6 d. įsakymas Nr. V-752 „Dėl krašto apsaugos sistemos duomenų perdavimo tinklo įrangos apsaugos ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“;

· Krašto apsaugos ministro 2009 m. liepos 14 d. įsakymas Nr.VR-RN “Dėl krašto apsaugos ministro 2005 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-19RN “Dėl įslaptinamos informacijos, susijusios su krašto apsaugos sistemos veikla, detaliojo sąrašo tvirtinimo” pakeitimo”;
· Krašto apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. V-906 „Dėl Krašto apsaugos sistemoje diegiamų ir eksploatuojamų automatizuoto duomenų apdorojimo sistemų ir tinklų, kuriuose tvarkoma įslaptinta informacija, valdymo ir žinybinės saugumo priežiūros vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

· Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 604 „Dėl laikinų leidimų automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 9-313);

· Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. 1V-156 „Dėl Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo“;

· Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. 1V-247 "Dėl Valstybės institucijų ir įstaigų informacinių sistemų klasifikavimo pagal jose tvarkomą elektroninę informaciją gairių ir valstybės institucijų ir įstaigų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo“;

· Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės direktoriaus 2004 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. T-131 „Dėl valstybės informacinių sistemų kūrimo metodinių dokumentų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 155-5679; 2005, Nr. 34-1134);

· Viešojo sektoriaus subjektų informacinių sistemų siekiamo modelio ir rekomendacijų dokumentas, parengtas Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos;

· Lietuvos Respublikos Finansų ministro patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (VSAFAS) – 26 dokumentai;
· Vyriausybinių ryšių centro prie Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus 2009 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 2-3RN patvirtinta Įslaptintos informacijos apsaugos laikinoji tvarka;

· Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. 1T-71(1.12) „Dėl bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“;

· Reikalavimai ir rekomendacijos KAS RIS valdymo įrenginiams, patvirtinta RIST prie KAM direktoriaus 2010-02-24 įsakymu Nr. V-22;

· Lietuvos standartai LST ISO/IEC TR 13335, LST ISO 11442 ir LST ISO/IEC 17799:2002;

· NATO dokumentu C-M(2002)49 NATO Security Policy (NU) (2002-06-17) Enclosure “F” – INFOSEC;

· NATO direktyva AC/35-D/2004 Rev1 (NR) - Primary directive on INFOSEC (2006-10-19);

· NATO direktyva AC/35-D/2005 Rev1 (NU) – INFOSEC Management Directive for CIS (2006-10-19);

· KAS apskaitos vadovas.
3. IS paskirtis ir tikslai

3.1. IS paskirtis

eRVIS skirta KAS išteklų valdymui, planavimui,  apskaitai ir kontrolei. 

eRVIS priemonėmis bus tvarkomi KAS resursų - finansų, personalo, atsargų, infrastruktūros ir kt. detalūs duomenys.  eRVIS funkcijos apims finansų apskaitos (ilgalaikio ir trumpalaikio turto, atsargų ir paslaugų pirkimą, judėjimą, nurašymą, mokėjimų valdymą, inventorizaciją, finansinę atskaitomybę), logistikos valdymo (atsargų, įrangos, ginkluotės sistemų ir infrastruktūros planavimą, įsigijimą, paskirstymą, eksploataciją, remontą, atsisakymą), personalo valdymo (personalo planavimą, atranką ir įdarbinimą, administravimą, karjeros planavimą ir valdymą), veiklos ir finansų planavimo (sąmatų, investicinių projektų ir biudžeto rengimą ir tikslinimą)  procesus. 

eRVIS naudosis Krašto apsaugos ministerijos (KAM), Lietuvos kariuomenės (LK) ir biudžetinių įstaigų prie KAM resursų valdymo ir apskaitos specialistai. KAS padaliniai, dirbantys su aukštesnio slaptumo lygmens informacija, detaloius duomenis tvarkys lokaliose duomenų bazėse , iš kurių suvestiniai duomenys, skirti finansinės informacijos konsolidavimui ir finansinei atskaitomybei automatizuotu būdu bus perkeliami į eRVIS.

Projekto tikslinę grupę galima suskirstyti į tiesiogiai ir netiesiogiai suinteresuotas šalis:  

· tiesiogiai suinteresuotos šalys yra KAS vadovybė ir darbuotojai (valstybės tarnautojai, profesinės karo tarnybos kariai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis), kurie tiesiogiai įgyvendins Projektą ir Projekto rezultatais naudosis savo funkcijų vykdymui;

· netiesiogiai suinteresuotos šalys yra kitos LR viešojo sektoriaus institucijos, NATO, kiti KAS veiklos partneriai, tiekėjai ir pan. 

Numatoma, kad Projektas turės tiesioginę teigiamą įtaką tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai jo rezultatais suinteresuotoms šalims.  Tiesiogiai suinteresuotoms šalims Projekto rezultatai suteiks priemones ir įrankius efektyviai vykdyti savo funkcijas, optimizuoti veiklos procesus ir organizacines struktūras, laiku priimti efektyvius sprendimus. Projekto rezultatai sustiprins netiesiogiai suinteresuotų šalių pasitikėjimą KAS kaip partnere (NATO), taip pat jos veiklos efektyvumu ir veiksmingumu, įgalins gauti objektyvią ir tikslią informaciją apie KAS veiklą ir jos rezultatus bei skaidrų išteklių panaudojimą.

3.2. IS pagrindiniai tikslai

3.2.1. Projekto poreikį sąlygojantys veiksniai. Teisinė aplinka

Šiuo metu KAS įgyvendinama ir planuojama įgyvendinti nemažai pokyčių, susijusių su krašto apsaugos sistemos transformacijomis ir bendromis Lietuvos viešojo sektoriaus veiklos efektyvumą ir veiksmingumą skatinančiomis reformomis:

· KAM, siekdama visapusiškos šalies integracijos į kolektyvinės gynybos sistemą ir įgyvendindama savo misiją bei keliamus tikslus vykdo Lietuvos gynybos reformą – modernios KAS kūrimą. Lietuvos gynybos reforma vykdoma vadovaujantis KAS plėtros programa, patvirtinta LR Seimo 2006 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. X-743 (Žin., 2006, Nr. 78-3062), kurioje numatytus pokyčius planuojama įgyvendinti iki 2014 m. Įgyvendinant Lietuvos gynybos reformą siekiama, kad Lietuvos kariuomenė būtų pasirengusi veikti šiuolaikinėmis saugumo aplinkos sąlygomis, atitiktų aukštus narystės NATO reikalavimus ir įgyvendintų jai keliamus uždavinius. Reforma taip pat siekiama patobulinti valdymo sistemą, pertvarkyti teritorinei gynybai parengtas pajėgas į modernias perdislokuojamas pajėgas. Lietuvos kariuomenės struktūros, krašto apsaugos vadovavimo ir valdymo sistemos peržiūra – viena pagrindinių priemonių minėtiems tikslams pasiekti.

· Besitęsianti NATO politinė ir karinė transformacija, kurios vienas iš elementų – Aljanso valdymo struktūrų pertvarka ir optimizavimas, o taip pat  naujausios Lietuvos  viešojo administravimo tendencijos  sąlygoja šiuo metu vykdomą KAS valdymo reformą, kurios tikslas – sukurti veiksmingą KAS institucijų valdymo sistemą, kuri užtikrintų efektyvų sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo mechanizmą bei racionalų finansinių ir žmogiškųjų išteklių, skirtų KAS valdymui, panaudojimą.

· Lietuvos kariuomenės transformacijos plano gairės, patvirtintos 2007 m. lapkričio 23 d. krašto apsaugos ministro įsakymu Nr.V-1171, numato KAS sukurti Lietuvos kariuomenės valdymo sistemą, paremtą šiuolaikinių ryšių ir IT naudojimu, pažangių valdymo principų bei metodų taikymu.

· Šiuo metu šalyje įgtyverndinama viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos reforma, kuri įpareigoja KAM įgyvendinti LRV nutarimu Nr. 718 „Dėl viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos reformos koncepcijos ir koordinavimo ir priežiūros komisijos sudarymo“ patvirtintas priemones, susijusias su apskaitos procesų peržiūra, naudojamų IS tinkamumo tvarkyti apskaitą kaupimo principu įvertinimu ir jų pertvarkymo inicijavimu, įgyvendinant naujų viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (toliau – VSAFAS) reikalavimus.  

KAM nuolat keliamos ir bendros su krašto apsaugos išteklių valdymu ir veiklos efektyvumu susijusios problemos: 

· KAS valdymo ir planavimo tikslams ribotai naudojamos šiuolaikinės IT ir sistemos, o tai tiesiogiai neigiamai įtakoja sprendimų priėmimo procesą, jo trukmę ir efektyvumą  (Lietuvos kariuomenės transformacijos plano gairės, 10.4 p.);

· sudėtinga įvertinti veiklos efektyvumą, nesuderinta veiklos valdymo informacijos struktūra, išteklių planavimas ir valdymas (personalas, pirkimai, logistika ir kt.) nėra tiesiogiai susieti su finansiniais rezultatais (KAS vidaus audito ataskaitos).

           Be to, pagal 2008 m. Finansų ministerijos įgyvendintą Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės Nr. 2005/017-494.02.02 „Viešojo sektoriaus apskaitos sistemos modernizavimas“ II dalies „Apskaitos informacinių sistemų modernizavimo galimumo studija siekiant užtikrinti viešojo sektoriaus apskaitos duomenų ir finansų valdymo efektyvumą ir kokybę“ projektą (finansų ministro 2007 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. 1K-118) ir KAM vykdytą su tuo susijusį „Finansų valdymo konsultacinių paslaugų teikimo“ projektą identifikuotos šios finansų valdymo ir  apskaitos problemos:

· nepakankamas ir šiandienos reikalavimų neatitinkantis apskaitos reglamentavimas, turto ir įsipareigojimų klasifikavimas, skirtingi apskaitos principai neužtikrina viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės konsolidavimo galimybės;

· dalis turto neįtraukiama į apskaitą ir atitinkamai į finansinę atskaitomybę, dalies turto nurodyta vertė neatitinka jo tikrosios vertės;

· nepakankamas  apskaitos sričių ir ataskaitų rengimo automatizavimo lygis, sąlygojantis nepakankamą darbo efektyvumą (didelės rankinio darbo sąnaudos, ypač suvedant į sistemas pirminius apskaitos duomenis ir rengiant ataskaitas),  nepakankamą duomenų kontrolę ir saugumą;

· šiuo metu KAS apskaitai naudojamos IS neužtikrina analizei naudojamų informacijos pjūvių tęstinumo, neleidžia atlikti kelių metų palyginamosios analizės;

· nėra galimybės turimomis priemonėmis operatyviai pateikti aktualios informacijos apie KAS padalinių valdomą turtą,  objektyviai įvertinti turto likučių, taigi ir efektyviai planuoti įsigijimų.

3.2.2. eRVIS kūrimo tikslai

Svarbiausi eRVIS kūrimo tikslai resursų valdymo veiklos procesų tobulinimui:
· operatyvus ir efektyvus KAS resursų valdymo veiklos procesų valdymas;

· efektyvus KAS resursų (finansų, turto, atsargų ir personalo) panaudojimas;

· rutininio rankinio darbo sumažinimas;

· kontrolės bei analizės galimybių pagerinimas;

· tikslios, detalios, operatyvios ir patikimos informacijospateikimas resursų valdymo veiklos procesų dalyviams;

· geresnė krašto apsaugai skirtų valstybės resursų naudojimo kontrolė;

· KAS resursų valdymo informacijos saugumo užtikrinimas.
Tikslų įgyvendinimo laipsnis gali būti matuojamas pagal tai kiek laiko ir kiek darbo sąnaudų reikalauja kiekvienas veiklos proceso žingsnis.
Techniniai eRVIS kūrimo ir diegimo tikslai:

· kaupti visą KAS resursų informaciją vieningoje duomenų bazėje;

· operatyviai perduoti, apdoroti ir pateikti informaciją naudotojams;

· automatizuoti duomenų mainus tarp veiklos sričių ir naudotojų;

· turėti įrankius veiklai reikalingoms ataskaitoms rengti;

· formuoti veiklai reikalingas dokumentų formas (pvz., aktus, protokolus, sąskaitas, važtaraščius, įsakymus) iš eRVIS saugomų duomenų;

· automatizuoti duomenų kontrolės funkcijas, eliminuojant žmogiškąjį faktorių;

· centralizuoti naudotojų ir jų teisių valdymą;

· centralizuoti techninės ir sisteminės infrastruktūros priežiūrą;

· turėti integravimo su kitomis informacinėmis sistemomis galimybes.

Projekto poveikis įgyvendinus tikslus:
· geriau pasirengta įgyvendinti pokyčius viešajame sektoriuje;

· sukurtas pagrindas nenutrūkstamai tobulinti viešojo sektoriaus veiklos procesus;

· sukurtos efektyvios krašto apsaugai skirtų valstybės išteklių panaudojimo kontrolės ir skaidrios atskaitomybės už valstybės išteklių viešajame sektoriuje naudojimą priemonės; 
· užtikrintas apskaitos reformos reikalavimų įgyvendinimas, KAS biudžetinių įstaigų (viešojo sektoriaus subjektų) teisingų ir išsamių finansinių ataskaitų bei subjektų grupių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, atitinkančių naujų apskaitos standartų reikalavimus, parengimas.

4. Kompiuterizuojamo objekto pageidaujama būsena

4.1. Kompiuterizuojamo objekto apibūdinimas

Šiuo metu Krašto apsaugos sistemą (KAS) sudaro 16 biudžetinių įstaigų, tačiau numatomi struktūriniai pasikeitimai:

· LR Krašto apsaugos ministerija (KAM);

· Lietuvos kariuomenė (LK);

· Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie KAM (CFTT);

· Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie KAM (AOTD);

· Karo prievolės administravimo tarnyba prie KAM (numatoma sujungti su LK);

· Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija;

· Vytauto Didžiojo karo muziejus;

· Mobilizacijos departamentas prie KAM;

· Krizių valdymo centras prie KAM (numatoma likviduoti);

· Krašto apsaugos archyvas prie KAM;

· KAM leidybos ir administracinio aprūpinimo tarnyba (numatoma sujungti į Bendrųjų reikalų departamentą prie KAM); 

· KAM ūkio tarnyba (numatoma sujungti į Bendrųjų reikalų departamentą prie KAM);

· Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba prie KAM;

· Infrastruktūros plėtros departamentas prie KAM;

· Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo centras prie KAM;

· KAM autoūkis (numatoma sujungti į Bendrųjų reikalų departamentą prie KAM).

Numatoma, kad apskaitą tvarkys LK, CFTT (KAM ir institucijų prie KAM) ir AOTD. Pagrindinę dalį atsargų, įrangos ir sistemų informacijos tvarkys numatomas LK Materialinio aprūpinimo departamentas. Infrastruktūros duomenis tvarkys numatomas Infrastruktūros valdymo departamentas prie KAM. Pagrindinės personalo valdymo funkcijos bus atliekamos numatomoje LK Jungtinėje mokymo ir personalo valdyboje.
KAS padaliniai, dirbantys su aukštesnio slaptumo lygmens informacija (AOTD, LK SOP), detaloius duomenis tvarkys lokaliose duomenų bazėse , iš kurių suvestiniai duomenys, skirti finansinės informacijos konsolidavimui ir finansinei atskaitomybei automatizuotu būdu bus perkeliami į eRVIS.

KAS resursų valdymo procesai apima:

· finansų valdymą ir apskaitą;

· logistikos valdymą, kur išskiriamos sistemų/ įrangos gyvavimo ciklo valdymo, tierkimo grandinės valdymo, infrastruktūros valdymo procesų grupės;

· personalo valdymą, kuriame išskiriamas civilio ir karinio personalo valdymas;

· paremtą pajėgumais veiklos ir finansų planavimą.
Esamos KAS resursų valdymo sistemos (pvz., FinVIS, LogVIS, PeeRVIS, DB Apskaita, STEKAS) nėra pakankamai integruotos, neatitinka bendrų veiklos poreikių, jų vystymas ir priežiūra yra išsklaidytas tarp skirtingų padalinių ir nekoordinuojamas.

Naujai diegiama eRVIS realizuos šiame dokumente specifikuotas KAS resursų valdymo funkcijas, naudos bendrą duomenų bazę ir klasifikatorius. eRVIS diegimo eigoje, kol dar nebus įgyvendintas visas numatomas eRVIS funkcionalumas, bus realizuoti automatiniai duomenų mainai tarp eRVIS ir esamų KAS resursų valdymo informacinių sistemų.

Esama KAS resursų valdymo būsena, egzistuojančios problemos, rekomenduojami optimizuoti KAS resursų valdymo veiklos procesai ir organizacinės struktūros pateikti atskiruose dokumentuose: eRVIS plėtros galimybių studijoje ir būsimų veiklos procesų dokumentacijoje.
4.2. IS informacijos srautai

4.2.1. IS išoriniai informacijos srautai

eRVIS numatomi tokie išoriniai įeinantys ir išeinantys informacijos srautai:

	Eil.
Nr.
	Šaltinis
	Adresatas
	Vardas
	Tipas
	Perdavimo būdas
	Apimtis
	Periodiškumas ar sąlyga
	Pavidalas

	1
	LR Seimas, LR vyriausybė,

ministerijos
	KAS
	S1
	Dokumentų srautas
	Tiesioginis
	Neapibrėžta
	Pasikeitus teisės aktams
	Popieriniai dokumentai

	2
	Prekių ir paslaugų tiekėjai
	KAS
	S2
	Dokumentų srautas
	Tiesioginis
	Neapibrėžta
	Nuolatos
	Popieriniai dokumentai

	3
	LR gyventojų registras
	eRVIS
	S3
	Duomenų srautas
	Ryšio kanalais
	Neapibrėžta
	Kartą per parą
	Kompiuterio duomenys

	4
	Lietuvos Respublikos adresų registras
	eRVIS
	S4
	Duomenų srautas
	Ryšio kanalais
	Neapibrėžta
	Kartą per dvi savaites
	Kompiuterio duomenys

	5
	eRVIS
	VBAMS
	S5
	Duomenų srautas
	Ryšio kanalais
	Neapibrėžta
	Pagal poreikį
	Kompiuterio duomenys

	6
	VBAMS
	eRVIS
	S6
	Duomenų srautas
	Ryšio kanalais
	Neapibrėžta
	Pagal poreikį
	Kompiuterio duomenys

	7
	Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registras
	eRVIS
	S7
	Duomenų srautas
	Ryšio kanalais
	Neapibrėžta
	Kartą per parą
	Kompiuterio duomenys

	8
	Nekilnojamojo turto registro
	eRVIS
	S8
	Duomenų srautas
	Ryšio kanalais
	Neapibrėžta
	Pagal poreikį
	Kompiuterio duomenys

	9
	Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registras
	eRVIS
	S9
	Duomenų srautas
	Ryšio kanalais
	Neapibrėžta
	Kartą per parą
	Kompiuterio duomenys

	10
	Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registras. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistema.
	eRVIS
	S10
	Duomenų srautas
	Ryšio kanalais
	Neapibrėžta
	Kartą per parą
	Kompiuterio duomenys

	11
	Moksleivių registras, aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų vidinės duomenų bazės
	eRVIS
	S11
	Duomenų srautas
	Mišrus
	Neapibrėžta
	Pagal poreikį
	Kompiuterio duomenys

	12
	eRVIS
	Sodra IS
	S12
	Duomenų srautas
	Ryšio kanalais
	Neapibrėžta
	Pagal poreikį
	Kompiuterio duomenys

	13
	eRVIS
	Valstybinės mokesčių inspekcijos IS
	S13
	Duomenų srautas
	Ryšio kanalais
	Neapibrėžta
	Pagal poreikį
	Kompiuterio duomenys

	14
	eRVIS
	Bankų IS
	S14
	Duomenų srautas
	Ryšio kanalais
	Neapibrėžta
	Pagal poreikį
	Kompiuterio duomenys

	15
	Bankų IS
	eRVIS
	S15
	Duomenų srautas
	Ryšio kanalais
	Neapibrėžta
	Pagal poreikį
	Kompiuterio duomenys

	16
	eRVIS
	VATARAS
	S16
	Duomenų srautas
	Ryšio kanalais
	Neapibrėžta
	Pagal poreikį
	Kompiuterio duomenys

	17
	eRVIS
	Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema
	S17
	Duomenų srautas
	Ryšio kanalais
	Neapibrėžta
	Pagal poreikį
	Kompiuterio duomenys

	18
	eRVIS
	Viešojo sektoriaus apskaitos ir

ataskaitų konsolidavimo informacinė sistema
	S18
	Duomenų srautas
	Ryšio kanalais
	Neapibrėžta
	Pagal poreikį
	Kompiuterio duomenys


4.2.2. IS vidiniai informacijos srautai

eRVIS numatomi tokie vidiniai informacijos srautai su atgaliniais ryšiais:

	Eil.
Nr.
	Šaltinis
	Adresatas
	Vardas
	Tipas
	Perdavimo būdas
	Apimtis
	Periodiškumas ar sąlyga
	Pavidalas

	1
	KAS padaliniai, junginiai ir pajėgos
	LK FAD, CFTT, KAS padaliniai,  junginai ir pajėgos
	S20
	Dokumentų srautas
	Tiesiogiai
	Neapibrėžta
	Pagal poreikį
	Popieriniai dokumentai

	2
	KAS padaliniai
	FBD
	S21
	Duomenų srautas
	FinVIS sąsaja
	Neapibrėžta
	Pagal poreikį
	Kompiuterio duomenys

	3
	PeeRVIS
	eRVIS
	S22
	Duomenų srautas
	Ryšio kanalais
	Neapibrėžta
	Kartą per parą
	Kompiuterio duomenys

	4
	eRVIS
	FinVIS
	S23
	Duomenų srautas
	Ryšio kanalais
	Neapibrėžta
	Pagal poreikį
	Kompiuterio duomenys

	5
	FinVIS
	eRVIS
	S23
	Duomenų srautas
	Ryšio kanalais
	Neapibrėžta
	Pagal poreikį
	Kompiuterio duomenys

	6
	PeeRVIS (vėliau eRVIS)
	Darbo užmokesčio skaičiavimo programos
	S24
	Duomenų srautas
	Ryšio kanalais
	Neapibrėžta
	Kas mėnesį ir pagal poreikį
	Kompiuterio duomenys

	7
	Darbo užmokesčio skaičiavimo programos
	eRVIS
	S25
	Duomenų srautas
	Ryšio kanalais
	Neapibrėžta
	Kas mėnesį ir pagal poreikį
	Kompiuterio duomenys


Informacijos srautai tarp KAS padalinių pateikti kiekviename aprašytame veiklos procese (atskiras dokumentas). 

4.3. IS laikoma informacija

eRVIS duomenų bazėse numatoma kaupti šiuos duomenis:

· KAS organizacinė struktūra – įstaigos, padaliniai, junginiai, pajėgos, pareigybės, pareigybių aprašymai ir jų užimtumas.

· Asmens duomenys - vardas, pavardė, asmens kodas, šeimyninė padėtis, šeimos sudėtis, pilietybė, kariniai laipsniai,  gyvenamoji vieta, duomenys ryšiams palaikyti.

· Paskirtų į pareigas asmenų asmens duomenys kintantys tarnybos (darbo) metu (paskyrimai į pareigas, sutartys, išsilavinimas ir kvalifikacija, paskatinimai ir apdovanojimai, nuobaudos, atestatai (vertinimo išvados), fizinio pasirengimo ir sveikatos patikrinimo patikrinimo duomenys, leidimų dirbti su įslaptinta informacija ir kitų dokumentų duomenys.

· Organizuojamų kursų (mokymų) organizacinė struktūra ir jų aprašymai.
· Tiekėjų ir pirkėjų duomenys – įmonių pavadinimai, kodai, adresai, atsiskaitomosios sąskaitos, kontaktiniai asmenys.

· Atsargų klasifikavimo duomenys – pavadinimai, kodai, įvairūs klasifikavimai, mato vienetai, minimalūs ir maksimalūs kiekiai. 

· Atsargų likučiai – kodas ir pavadinimas, sandėliavimo vieta, faktinis kiekis, finansinė vertė, galiojimo terminas, serijinis numeris (atskiroms grupėms), papildomi požymiai ir klasifikavimas.

· Atsargų operacijos – gavimas-skolinimas-grąžinimas-išdavimas-nurašymas, data, kodai, kiekiai, finansinė vertė, tiekėjas-gavėjas (organizacija arba asmuo).

· Ilgalaikis turtas – kodas, pavadinimas, inventorinis numeris, padalinys, materialiai atsakingas asmuo, įsigijimo data, įsigijimo vertė, likutinė vertė, eksploatacijos istorija (nusidėvėjimas, perdavimai, remontas, nurašymas), sudėtinės dalys.

· Sąskaitų planas – kodas, pavadinimas.

· Sąmatos ir biudžeto planas – finansiniai pjūviai: programos-priemonės kodas, padalinio/junginio/biudžetinės įstaigos kodas, valstybės funkcinės klasifikacijos kodas, ekonominės klasifikacijos kodas, investicinio projekto kodas, finansavimo šaltinis, kitas klasifikavimas, suma, būsena, istorija (derinimas, tikslinimas), užduotis, pajėgumas, aprūpinimo būdas, aprūpinimo tipas, aprūpinančio padalinio kodas.
· Pirkimų klasifikavimo duomenys - pirkimo tipas, būdas, pobūdis, rūšis, kiti klasifikavimai ir požymiai reikiamoms ataskaitoms parengti.
· Pirkimų planas – numatomų įsigijimų duomenys visais finansiniais pjūviais, įvairūs požymiai duomenų filtravimui: ilgalaikis turtas, trumpalaikis turtas, atsargos, kiekiai, tiekėjai, datos, finansinė vertė, atsakingi padaliniai ir asmenys, detalizuojantys požymiai, BVPŽ kodas, preliminari kaina.
· Ginkluotės ir įrangos sistemų, infrastruktūros duomenys – klasifikatoriai, požymiai, vystymo ir išlaikymo planai ir vykdymo duomenys.

· Pirkimų eigos ir analizės kiekiniai ir finansiniai duomenys – poreikis, įvykę pirkimai, liko nenupirkta,, sudaryta sutarčių, pratęsta sutarčių, pirkimo procedūrų eiga, pirkimų organizavimo terminai
· Tiekimo sutartys/užsakymai - Ilgalaikis turtas, trumpalaikis turtas, atsargos, kiekiai, paslaugos, tiekėjai, terminai, finansinė vertė, atsakingi padaliniai ir asmenys, detalizuojantys požymiai, pratęsiamos sutartys, nutrauktos sutartys ir kiti požymiai, sutarties grafikai, įvertinant atskirų įsigijimų rūšių specifiką, visais reikiamais finansiniais pjūviai; produktų, paslaugų gavėjai (KAS padaliniai).

· Finansiniai likučiai – sąskaitos kodas, suma, detalizuojantys požymiai.

· Finansinės operacijos – sąskaitos, suma, data, tiekėjas-gavėjas, detalizuojantys požymiai.

· Personalo finansinės operacijos – darbo laiko tabeliai, atlyginimai, pajamų mokestis, socialinio draudimo įmokos, atostoginiai, premijos, nedarbingumo ir kitos išmokos.

· Informacija apie investicijų projektus (IP) – IP pavadinimas, IP kodas (numeris), programos pavadinimas, priemonės pavadinimas, pajėgų tikslas, vykdančio padalinio informacija, dokumento sudarymo data ir vieta, projekto vadovas ir rengėjas bei jų kontaktinė informacija, įgyvendinimo vieta, įgyvendinimo terminai, IP tikslas, IP užduotis, esama projekto būklė, operaciniai reikalavimai, alternatyvos, vertinimo kriterijai ir jų aprašymai, IP organizavimas ir planavimas, dokumentacija ir teisės aktai, kiekiai, sumos, projekto vertė ir lėšų poreikis pagal ketvirčius, ekonominės ir funkcinės klasifikacijos straipsnius, finansavimo šaltinis, duomenys apie IP išlaidų padidėjimą, IP sandorius su turtu ir IP grynąją dabartinę vertę; detalūs projektų (įsigijimų) tikslinimo ir vykdymo duomenys visais finansiniais pjūviais.

· Veiklos panai, užduotys, pajėgumai ir su jais susiję duomenys visais reikiamais pjūviais/požymiais.

· Normatyvinė informacija: klasifikatoriai, OSIL, PAL lentelės, kainininkai, koeficientai, indeksai, normatyvai, sąrašai.

· Veiklos procesų efektyvumo matavimo rodiklių duomenys.

4.3.1. Klasifikatorių tvarkymas

Dabartinės KAS VIS naudoja skirtingas duomenų kodavimo ir klasifikavimo sistemas, todėl sudėtinga parengti vieningą duomenų modelį, keistis, konsoliduoti ir analizuoti informaciją. Rekomenduojama iki eRVIS diegimo darbų pradžios parengti vieningą duomenų klasifikavimo sistemą visai eRVIS tvarkomai informacijai, įskaitant atsargų ir ilgalaikio turto kodavimą ir grupavimą, organizacinės struktūros (padalinių, etatų, pareigų) vieningą klasifikavimą, finansinės informacijos klasifikavimą. Šį darbą turėtų atlikti eRVIS diegimo darbo grupė, padedama susijusių veiklos sričių specialistų (pvz., atsargų vadybininkų ir personalo vadybininkų). Šiais parengtais klasifikatoriais diegimo metu bus užpildyta eRVIS duomenų bazė.

Tolimesnę klasifikatorių sistemos priežiūrą galėtų atlikti KAS procesų valdymo padalinys, padedamas eRVIS administratorių, ir derindamas skirtingų veiklos sričių interesus. Pačių klasifikatorių duomenų tvarkymą turi atlikti paskirti veiklos sričių specialistai, pavyzdžiui:
· finansinės informacijos klasifikavimą (pvz., programa, priemonė, ekonominė klasifikacija, valstybės funkcinė klasifikacija, finansavimo šaltiniai) tvarko FBD,

· atsargų klasifikavimą (pvz., atsargų grupės, matavimo vienetai, sandėliavimo vietos) tvarko MRD,

· organizacinės struktūros ir personalo duomenų klasifikavimą (pvz., padaliniai, pareigos, specialybės, kariniai laipsniai, kvalifikacija, mokymo įstaigos, pilietybės) tvarko PPPD,

· medicininių duomenų klasifikavimą (pvz., sveikatos grupės, ligų ir sužeidimų kategorijos) tvarko KMT.

Kai kurie klasifikatoriai gaunami iš išorinių informacinių sistemų, pavyzdžiui: gyventojų registro, adresų registro, teistumo registro, VBAMS (pvz., tiekėjai). Yra klasifikatorių, kurie sutvarkomi informacinės sistemos diegimo metu ir vėliau nebekeičiami, pavyzdžiui: kraujo grupės, šeimyninė padėtis, giminystės ryšiai.

eRVIS detalaus projektavimo ir diegimo metu turi būti dokumentuota kiekvieno eRVIS klasifikatoriaus tvarkymo teisės ir atsakomybė. Esamų KAS informacinių sistemų ir eRVIS integravimas turi užtikrinti vieningų klasifikatorių naudojimą visuose eRVIS moduliuose ir esamose KAS informacinėse sistemose.
4.4. IS vartotojams teikiama informacija

eRVIS naudotojams teikiama visa eRVIS duomenų bazėse saugoma informacija suvestinių ir detalių ataskaitų forma remiantis principu „būtina žinoti“, t.y. konkrečiam naudotojui matoma ta eRVIS saugomos informacijos dalis, kuri jam priklauso pagal vietą organizacinėje struktūroje ir jo dalyvavimą veiklos procesuose.
eRVIS saugoma detali suvestinė informacija apie KAS turimą ginkluotę, šaudmenis ir personalą reikalauja tinkamos apsaugos, todėl darbui su šią sistema taikomi atitinkami teisiniai reikalavimai. 
Veiklos procesuose naudojama informacija aprašyta kiekvieno atskiro veiklos proceso aprašyme ir diagramoje (atskiras dokumentas).
Kiekvienai eRVIS naudotojo rolei teikiama informacija turi būti specifikuota kiekviename eRVIS diegimo etape detalaus projektavimo metu.
5. Kompiuterizuojamo objekto pageidaujamos būsenos įgyvendinimas

KAS resursų valdymo informacinę sistemą planuojama įgyvendinti etapais. Toliau aprašomi kiekviename etape automatizuojamos funkcijos, diegiami moduliai ir įrengiamos darbo vietos.
5.1. I etapas

Pirmojo eRVIS diegimo etapo metu numatoma automatizuoti finansų apskaitos ir atsargų valdymo veiklos sritis. Automatizuojamos finansų apskaitos funkcijos – ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto pirkimo, gavimo nemokamai, gamybos, perdavimo, eksploatacijos, nusidėvėjimo, perkainavimo, panaudos, remonto, pardavimo ir nurašymo apskaita, atsargų pirkimo, gavimo nemokamai, gamybos, sunaudojimo, perdavimo, nurašymo, pardavimo apskaita, inventorizacija, pajamų ir išlaidų apskaita, mokėjimų, įskaitant lėšų gavimą per VBAMS, valdymas, kasos operacijų registravimas, laikotarpio pabaigos operacijos ir finansinė atsiskaitomybė. Automatizuojamos atsargų valdymo funkcijos – atsargų sunaudojimo planavimas, atsargų pirkimo ir paskirstymo planavimas, pirkimo sutarčių ir užsakymų valdymas (pirkimų valdymas), atsargų gavimo ir perdavimo registravimas, atsargų likučių kontrolė, atsargų nurašymas, įvairios analitinės, finansinės ir statistinės ataskaitos.
KAS biudžeto planavimo funkcijos liks FinVIS sistemoje, išskyrus atsargų poreikio planavimą, kuris bus vykdomas eRVIS ir vėliau perduodamas į FinVIS konsolidavimui, derinimui ir tvirtinimui.
Prognozuojama, kad pirmajame eRVIS diegimo etape informacine sistema naudosis apie 170 KAS specialistų: FAD, CFTT, LV, MRD, PPPD, FBD, MPV, KMT, RIST, ĮAT, AOTD, pajėgų štabuose ir stambiuosiuose depuose (Vilniaus, Ruklos, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Radviliškio) bei misijose. Konkrečioje vietovėje įsikūrusius padalinius aptarnautų vieningas centrinei institucijai (pvz., FAD arba MRD) pavaldus centras.
I etape automatizuojamoms funkcijoms realizuoti bus įsigyta, adaptuota ir įdiegta specializuota programinė įranga, perkelti duomenys iš dabartinių informacinių sistemų (DB Apskaita, STEKAS, Gajana Apskaita ir LogVIS) automatizuoti duomenų mainai su PeeRVIS ir FinVIS, suvesti arba importuoti reikalingi klasifikatoriai, apmokyti naudotojai, parengtos darbo instrukcijos, atlikta bandomoji eksploatacija, panaikintos DB Apskaita, STEKAS, Pakanta Apskaita ir LogVIS informacinės sistemos.
KAS personalo duomenys bus ne rečiau kaip kartą per parą automatiškai perkeliami iš PeeRVIS į eRVIS. KAS biudžeto planavimo ir tikslinimo metu atsargų pirkimo planai bus automatiškai perkeliami iš eRVIS į FinVIS. Patvirtintas biudžetas bus perkeliamas iš FinVIS į eRVIS. Biudžeto vykdymo informacija bus automatiškai kartą per parą perkeliama iš eRVIS į FinVIS. Darbo užmokesčio apskaičiavimo finansiniai duomenys bus perkeliami iš esamų informacinių sistemų į eRVIS. 
Numatoma pagrindinių etapo darbų trukmė:

· Techninio sprendimo ir tiekėjo parinkimas, sutarties pasirašymas – 3 mėnesiai,

· Detalaus I etapo eRVIS projekto parengimas – 5 mėnesiai,

· Programinės įrangos adaptavimas, techninės ir programinės įrangos diegimas, bandomosios eksploatacijos naudotojų mokymas, duomenų perkėlimas – 4 mėnesiai,

· Integraciniai bandymai – 1 mėnuo,

· Bandomoji eksploatacija – 4 mėnesiai,

· Aptiktų trūkumų šalinimas, visų naudotojų mokymas, galutinis duomenų perkėlimas – 2 mėnesiai,

· Priėmimo bandymai, diegimas visoje KAS, senų informacinių sistemų atsisakymas – 6 mėnesiai.

Iš viso - 25 mėnesiai.

Funkciniai ir techniniai reikalavimai eRVIS funkcionalumui, diegiamam I etape, pateikti šio dokumento skyriuje „Reikalavimai eRVIS“.
5.2. II etapas

Antrojo eRVIS diegimo etapo metu numatoma automatizuoti įrangos, sistemų ir infrastruktūros valdymo veiklos procesus: įsigijimo ir vystymo planavimą ir valdymą (įskaitant investicinių projektų valdymą), paskirstymo planavimą, perdavimą, eksploatacijos planavimą (įskaitant eksploatacijai reikalingų atsargų planavimą, profilaktinio remonto darbų ir reikalingų dalių ir medžiagų planavimą), konfigūracijos/komplektacijos ir inventorizacijos valdymą, būklės sekimą, eksploatacijos istorijos fiksavimą (įskaitant eksploatacijos vietas ir sąlygas, gedimus, remontus), naudojimo statistikos ir kaštų analizę. Taip pat antrajame etape numatoma įdiegti savarankišką duomenų analizės sistemą.
KAS biudžeto planavimo funkcijos liks FinVIS sistemoje, išskyrus atsargų poreikio planavimą, įrangos, sistemų ir infrastruktūros eksploatacijos sąnaudų ir investicinių projektų planavimą, kurie bus vykdomi eRVIS ir vėliau perduodami į FinVIS konsolidavimui, derinimui ir tvirtinimui.
Planuojama, kad antrajame eRVIS diegimo etape papildomai naudosis apie 70 specialistų: iš būsimojo Logistikos pajėgumų planavimo ir plėtros departamento, būsimojo LK Materialinio aprūpinimo departamento, būsimojo infrastruktūros valdymo departamento, Finansų ir biudžeto departamente, RPD,  kitų padalinių (pvz. misijų, KJP, KOP) specialistai pagal poreikį. eRVIS darbo vietas numatoma įrengti centrinėse išvardintų padalinių būstinėse, taip pat remonto depuose.

II etape automatizuojamoms funkcijoms realizuoti bus įsigyta, adaptuota ir įdiegta specializuota programinė įranga, pilnai integruota su I etape įdiegta programine įranga arba realizuota toje pačioje platformoje. Bus apmokyti naudotojai, parengtos darbo instrukcijos, atlikta bandomoji eksploatacija.

Numatoma pagrindinių etapo darbų trukmė:

· Techninio sprendimo ir tiekėjo parinkimas, sutarties pasirašymas – 3 mėnesiai,

· Detalaus II etapo eRVIS projekto parengimas – 3 mėnesiai,

· Programinės įrangos adaptavimas, techninės ir programinės įrangos diegimas, bandomosios eksploatacijos naudotojų mokymas – 2 mėnesiai,

· Integraciniai bandymai – 1 mėnuo,

· Bandomoji eksploatacija – 3 mėnesiai,

· Aptiktų trūkumų šalinimas, visų naudotojų mokymas, galutinis duomenų perkėlimas – 2 mėnesiai,

· Priėmimo bandymai, diegimas visoje KAS – 3 mėnesiai.

Iš viso - 17 mėnesių.

Funkciniai ir techniniai reikalavimai eRVIS funkcionalumui, diegiamam II etape, pateikti šio dokumento skyriuje „Reikalavimai eRVIS“.
5.3. III etapas

Trečiojo eRVIS diegimo etapo metu bus automatizuotos ir pilnai integruotos KAS personalo valdymo funkcijos: organizacinės struktūros ir personalo planavimas, komplektavimas (atranka, įdarbinimas), karjeros vadyba (kvalifikacinių reikalavimų valdymas, mokymų planavimas ir valdymas, veiklos vertinimas), atleidimas/išleidimas į atsargą, administravimas (darbo/tarnybos sutarčių valdymas, leidimų ir pažymėjimų išdavimas, skatinimai, apdovanojimai ir nuobaudos, perkėlimas į kitas pareigas/rotacija, nušalinimas nuo pareigų, atostogų planavimas ir suteikimas, darbo laiko žiniaraščių pildymas, asmeninės ir tarnybinės informacijos valdymas, socialinių garantijų valdymas).
Atsargų poreikio planavimas, įrangos, sistemų ir infrastruktūros eksploatacijos sąnaudų planavimas, investicinių projektų planavimas, personalo išlaidų planavimas bus vykdomi eRVIS. Vėliau šių veiklos sričių duomenys bus perduodami į FinVIS konsolidavimui, derinimui ir tvirtinimui.
Planuojama, kad trečiajame eRVIS diegimo etape papildomai eRVIS naudosis apie 150 specialistų iš būsimojo Personalo politikos ir planavimo departamento, būsimosios Jungtinės mokymo ir personalo valdybos, personalo administravimo specialistai KAS įstaigose, padaliniuose, junginiuose ir misijose. eRVIS darbo vietas numatoma įrengti centrinėse visų padalinių būstinėse.
III etape automatizuojamoms funkcijoms realizuoti bus įsigyta, adaptuota ir įdiegta specializuota programinė įranga, pilnai integruota su I etape ir II etape įdiegta programine įranga arba realizuota toje pačioje platformoje. Bus perkelti duomenys iš PeeRVIS, apmokyti naudotojai, parengtos darbo instrukcijos, atlikta bandomoji eksploatacija, panaikinta PeeRVIS informacinė sistema.

Numatoma pagrindinių etapo darbų trukmė:

· Techninio sprendimo ir tiekėjo parinkimas, sutarties pasirašymas – 3 mėnesiai,

· Detalaus III etapo eRVIS projekto parengimas – 3 mėnesiai,

· Programinės įrangos adaptavimas, techninės ir programinės įrangos diegimas, bandomosios eksploatacijos naudotojų mokymas, duomenų perkėlimas – 2 mėnesiai,

· Integraciniai bandymai – 1 mėnuo,

· Bandomoji eksploatacija – 3 mėnesiai,

· Aptiktų trūkumų šalinimas, visų naudotojų mokymas, galutinis duomenų perkėlimas – 2 mėnesiai,

· Priėmimo bandymai, naudojimo visoje KAS pradžia, senų informacinių sistemų atsisakymas – 5 mėnesiai.

Iš viso - 19 mėnesių.
Funkciniai ir techniniai reikalavimai eRVIS funkcionalumui, diegiamam III etape, pateikti šio dokumento skyriuje „Reikalavimai eRVIS“.
5.4. IV etapas

Preliminariai IV etape rekomenduojama automatizuoti integruotą pajėgumų ir finansų planavimo sistemą. Tikėtina, kad iki to laiko bus apibrėžtas KAS pajėgumų planavimo modelis ir bus atnaujinta KAS biudžeto planavimo teisinė bazė.

Prognozuojama, kad su pajėgumų ir finansų planavimo funkcijomis dirbs apie 60 eRVIS naudotojų FBD, RPD, PPPD, įvairių lygių dalinių ir junginių štabuose.

Įdiegus integruota pajėgumų ir finansų planavimo sistemą atsisakoma esamos FinVIS.

Numatoma pagrindinių etapo darbų trukmė:

· Detalus techninių reikalavimų specifikavimas – 3 mėnesiai,

· Techninio sprendimo ir tiekėjo parinkimas, sutarties pasirašymas – 3 mėnesiai,

· Detalaus IV etapo eRVIS projekto parengimas – 2 mėnesiai,

· Programinės įrangos adaptavimas ir diegimas, bandomosios eksploatacijos naudotojų mokymas, integraciniai bandymai – 2 mėnesiai,

· Bandomoji eksploatacija – 1 mėnuo,

· Aptiktų trūkumų šalinimas, visų naudotojų mokymas, galutinis duomenų perkėlimas – 2 mėnesiai,

· Priėmimo bandymai, naudojimo visoje KAS pradžia, FinVIS atsisakymas – 1 mėnuo.

Iš viso - 14 mėnesių.
Sprendimas dėl IV etapo tikslų, techninių reikalavimų ir darbų grafiko turėtų būti priimtas įvertinus pirmųjų trijų etapų pasiekimus, aktualius veiklos poreikius ir tuo metu galiojančią teisinę bazę. Šiame dokumente pateikti tik preliminarūs reikalavimai IV etape diegiamam eRVIS funkcionalumui.
6. IS efektyvumas

6.1. IS kūrimo sąnaudos 

[Šis paragrafas yra kuriamas].
6.2. IS aptarnavimo sąnaudos 

eRVIS aptarnavimo, priežiūros ir palaikymo sąnaudos priklauso nuo naudojamos techninės ir programinės infrastruktūros, aptarnaujančio personalo skaičiaus ir eRVIS pakeitimų poreikių, sąlygotų juridinės bazės, organizacinės struktūros ir veiklos procesų pokyčių. Kol nėra parinktas eRVIS techninis sprendimas, nėra pakankamai informacijos įvertinti šiuos parametrus.
Įdiegta eRVIS turi būti nuolat prižiūrima ir tobulinama pritaikant ją kintantiems veiklos procesams, organizacinei struktūrai ir teisinei bazei. Nurodytiems darbams atlikti kasmet turi būti sudaromi darbų planai ir sąmatos.

Preliminariai eRVIS palaikymui numatoma skirti 10-20% numatomos pradinio diegimo sumos kasmet.

6.3. IS prognozuojama nauda

Sukūrus eRVIS tiesioginių pajamų gauti nenumatoma. eRVIS sukūrimo finansinė nauda paremta efektyvesniu KAS finansavimui skirtų lėšų panaudojimu ir mažesniu resursų valdymui reikalingo personalo skaičiumi.
Prognozuojama eRVIS nefinansinė nauda resursų valdymo veiklos gerinimui:

· efektyvesnis veiklos valdymas, paremtas tikslia, detalia, operatyvia ir prieinama informacija visiems veiklos procesų dalyviams;

· didesnis darbo našumas - rezultatas pasiekiamas mažesnėmis darbo sąnaudomis, reikia mažiau specialistų;

· mažiau klaidų ir netikslumų duomenyse ir ataskaitose;

· esminis kontrolės bei analizės galimybių padidinimas.

Techninė eRVIS nauda:
· visa KAS resursų informacija prieinama vienoje duomenų bazėje;
· informacijos perdavimo, apdorojimo ir pateikimo operatyvumas;
· rankinio techninio darbo sumažėjimas;

· didesnis skaičiavimo procesų greitis;

· skaičiavimų teisingumo ir duomenų patikimumo padidėjimas;

· duomenų kontrolės funkcijų automatizavimas, maksimaliai eliminuojant žmogiškąjį faktorių;

· naudotojų ir jų teisių valdymo centralizavimas;

· techninės ir sisteminės infrastruktūros priežiūros centralizavimas;

· techninės įrangos ir duomenų perdavimo kanalų panaudojimo optimizavimas;

· žymiai geresnės integravimo su kitomis sistemomis galimybės.

7. IS keliami reikalavimai

Šiame skyriuje pateikiami eRVIS keliami reikalavimai techninėms priemonėms, kompiuterių tinklui, duomenų rinkimui, apsaugai ir kt. Keliami reikalavimai eRVIS realizavimo eigoje gali būti keičiami, papildomi ar tikslinami pasikeitus ar paaiškėjus naujoms aplinkybėms. 

Detalus reikalavimų sąrašas pateiktas šio dokumento skyriuje „Reikalavimai eRVIS“.
7.1. IS reikalavimai techninėms priemonėms

eRVIS techninės priemonės turi užtikrinti našų, stabilų ir saugų programinės įrangos veikimą. Pagrindiniai tai užtikrinantys reikalavimai:
· eRVIS tarnybinių stočių techninė įranga turi būti plečiama – būtina galimybė praplėsti atmintį ir diskinę erdvę, įdėti papildomus adapterius;
· eRVIS naudotojo darbo stoties ekrano raiška turi būti ne mažesnė kaip 1024x768 ir ne mažiau 16 bitų spalvų gylis;

· eRVIS naudotojo darbo stoties operatyvioji atmintis turi būti ne mažiau 512 MB arba daugiau, jeigu to reikalauja operacinė sistema;

· eRVIS darbo stotys, kuriose bus spausdinami popieriniai dokumentai (aktai, važtaraščiai, ataskaitos), turi būti sujungtos su vietiniu arba tinklo spausdintuvu;

· tiesiogiai su eRVIS tarnybinėmis stotimis dirbančios darbo stotys turi turėti ne mažesnį kai 100 Mbps tinklo pralaidumą tarp darbo stoties ir tarnybinės stoties;

· darbo stotys, dirbančios per terminalų tarnybinę stotį arba interneto naršyklę, turi turėti ne mažesnį kaip 64 kbps pralaidumą (rekomenduojama - 128 kbps) tarp darbo stoties ir tarnybinės stoties;

· siekiant užtikrinti garantuotą tinklo greitaveiką eRVIS naudotojams, rekomenduojama maršrutizatoriuose naudoti duomenų perdavimo tinklo rezervavimą (angl. „shaping“) tarp eRVIS darbo stočių ir eRVIS tarnybinių stočių;
· tarnybinių stočių įranga turi veikti nepertraukiamai ištisą parą (7x24) – naudojami dubliuoti komponentai, nepertraukiamo maitinimo šaltiniai, aušinimas;

· turi būti galimybė per 4 valandas atstatyti eRVIS funkcionalumą techninės įrangos gedimo atveju – rezervinė arba dubliuota įranga, RAID diskų masyvai;

· techninė įranga turi būti suderinama (angl. „compatible“) tarpusavyje ir su programine įranga (pvz., gamintojo sertifikuotos konfigūracijos);

· turi būti užtikrintas techninės įrangos fizinis saugumas ir duomenų perdavimo tinklo saugumas – tinkamai įrengtos tarnybinių stočių patalpos, naudojamos kompiuterių tinklo ugniasienės;

· eRVIS tarnybinės stotys turi turėti galimybę išsiųsti elektroninį paštą, kurį galėtų perskaityti eRVIS naudotojai iš savo eRVIS darbo stočių.
7.2. IS reikalavimai programinei įrangai

eRVIS tarnybinių stočių ir darbo stočių programinė įranga turi vykdyti numatomas eRVIS funkcijas bei, kartu su technine įranga, užtikrinti našų, stabilų ir saugų eRVIS veikimą. Tai užtikrinančios priemonės:
· eRVIS naudotojų darbo stotyse turi būti įdiegta MS Windows XP arba naujesnė 32 arba 64 bitų architektūros operacinė sistema;

· eRVIS naudotojų programinė įranga turi veikti KAS naudojamose darbo stotyse (MS Windows XP ir naujesnėse) ir duomenų perdavimo tinkluose (TCPIP);

· eRVIS programinė įranga tarnybinėse stotyse turi racionaliai naudoti šiuolaikinės techninės įrangos galimybes: 64 bitų architektūrą, daugelio branduolių procesorius, daugiau nei 4 GB operatyvinės atminties, 1 Gbps duomenų perdavimo tinklus ir SAN duomenų saugyklas;
· eRVIS taikomoji ir sisteminė programinė įranga turi būti reguliariai atnaujinama – taisomos klaidos ir saugumo spragos, įgyvendinami kiti patobulinimai;
· programinė įranga turi būti suderinama tarpusavyje (angl. „compatible“) ir su technine įranga (pvz., gamintojo sertifikuotos konfigūracijos).
Detalūs funkciniai reikalavimai eRVIS programinei įrangai pateikti šios specifikacijos priede „10.1.4. Reikalavimai eRVIS“.

7.3. IS duomenų laikymo reikalavimai 

eRVIS duomenys bus laikomi SQL pagrindu veikiančioje reliacinėje duomenų bazėje. Siekiant optimalios greitaveikos, duomenų analizei skirta duomenų bazė turėtų būti atskirta nuo kasdieninei veiklai skirtos duomenų bazės.

eRVIS turi būti numatytos reguliaraus duomenų bazių rezervinis kopijavimo galimybės, kad būtų galima atstatyti duomenys jų praradimo ar sugadinimo atveju. Turi būti galimybė kopijuoti visą duomenų bazę arba tik jos pakeitimus po paskutinio kopijavimo.
Duomenų struktūrų vientisumui užtikrinti duomenų bazių valdymo sistema turi palaikyti transakcijų mechanizmą.

Naudotojai negali turėti tiesioginės prieigos prie duomenų bazės. Visos operacijos su duomenimis atliekamos naudojant eRVIS taikomąją programinę įrangą.

Lietuvių kalbos ir kitų kalbų ženklų palaikymui, duomenys turėtų būti koduojami Unicode arba suderinamais formatais.

7.4. IS duomenų rinkimo, ruošimo ir kontrolės reikalavimai 

Visoje eRVIS turi būti naudojami vieningi duomenų klasifikatoriai. Visi duomenų mainai tarp eRVIS komponentų ar modulių turi būti automatizuoti. Tie patys duomenys neturi būti įvedami kelis kartus skirtingose veiklos srityse.
eRVIS turi atlikti įvedamų duomenų korektiškumo kontrolę pagal diegimo metu nustatytas sąlygas ir formules. Turi būti naudojami duomenų logiškumo kontrolės metodai atitinkantys tarptautinį SQL -92 standartą (pirminiai ir išoriniai raktai, mechanizmai kompleksinėms logiškumo sąlygoms užtikrinti ir pan.).
eRVIS privalo turėti galimybę naudotis duomenimis iš išorės informacinių sistemų, registrų ir duomenų bazių, kurios aprašytos skyriuje išoriniai informacijos srautai. Tokie mainai turi būti realizuoti rankiniu būdu perkeliant failus tarp skirtingų tinklų, kadangi slaptumo žymas turinčius duomenis tvarkančios informacinės sistemos negali būti tiesiogiai sujungtos su internetu.
Turi būti įdiegtos ataskaitų parengimo priemonės, leidžiančios įgaliotiems naudotojams savarankiškai koreguoti arba sudaryti naujas ataskaitų formas, pateikti ataskaitas formatu, suprantamu KAS naudojamų redaktorių ir skaičiavimo lentelių (XLS, CSV).

7.5. IS duomenų apsaugos reikalavimai 

Dalis eRVIS saugomų duomenų (pvz., suvestiniai detalūs duomenys apie turimą ginkluotę ir šaudmenis) turi įslaptinimo žymą, todėl visa informacinė sistema turi atitikti KAS vidinių ir nacionalinių teisės aktų reikalavimus tokio tipo duomenų tvarkymui. Kita eRVIS dalis duomenų (pvz., KAS personalo ir rezervininkų asmens duomenys) turi būti tvarkomi pagal asmens duomenų apsaugos teisės aktus. Teisinius reikalavimus eRVIS tvarkomų duomenų saugai nustato šios specifikacijos 2 skyriuje išvardinti teisės aktai. Pagrindiniai eRVIS duomenų apsaugos reikalavimai išvardinti toliau šiame skyriuje.
Naudotojų teisės matyti eRVIS saugomus duomenis ir atlikti veiksmus su šiais duomenimis, turi tiksliai atitikti jų vietą organizacinėje struktūroje ir veiklos funkcijas (principas „būtina žinoti“). 
eRVIS valdytojas (KAM) turi paskirti eRVIS saugos įgaliotinį, kuris vykdys saugumo užtikrinimo ir priežiūros funkcijas.
eRVIS tvarkytojas (RIST) turi paskirti eRVIS administratorius, atsakingus už naudotojų teisių valdymą, duomenų rezervinį kopijavimą, audito žurnalų peržiūrą, programinės įrangos atnaujinimą, veiklos tęstinumo užtikrinimą ir kitą duomenų saugumo palaikymo veiklą.

eRVIS automatiniai procesai ir naudotojų veikslai turi būti protokoluojami (angl. „audit log“), siekiant turėti galimybę atsekti veiksmus su sistema: prisijungimą, duomenų peržiūros ir pakeitimo faktą, naudotoją ir datą.

Reguliariai turi būti daromos duomenų rezervinės kopijos su galimybe atstatyti ne senesnius kaip vienos valandos duomenis. Kartą per mėnesį turi būti daromos visų eRVIS duomenų archyvinės kopijos, su galimybe atstatyti bet kurį paskutinių 12 mėnesių archyvą. Rezervinių kopijų darymo tvarka turi būti dokumentuota ir periodiškai audituojama.
Turi būti nuolatos atnaujinama visa programinė įranga, diegiant klaidų ir saugumo spragų pataisymus. 
Turi būti atliktas rizikų vertinimas ir reguliariai įgyvendinamos jų valdymo priemonės. Rizikų vertinimas turi būti reglamentuojamas dokumentais.
Naudotojų prieigos teisių valdymas turi būti reglamentuotas dokumentais ir užtikrinamas sprendimų atsekamumas.

Reguliarus slaptažodžių keitimas turi būti reglamentuotas dokumentais ir užtikrinamas techninėmis priemonėmis.

Turi būti parengti veiksmų planai ir paskirti atsakingi asmenys įvairioms duomenų saugumo pažeidimų situacijoms (pvz., kompiuterinių virusų išplitimas, įsilaužimas per duomenų perdavimo tinklą, techninės įrangos gedimas).

Duomenų saugumo užtikrinimui turi būti naudojama tinkama infrastruktūra:
· saugios patalpos, temperatūros ir oro drėgnumo normų užtikrinimas pagal techninės įrangos reikalavimus;
· nepertraukiamas elektros maitinimas, įžeminimas;
· priešgaisrinės apsaugos priemonių laikymasis;
· duomenų perdavimo tinklų apsauga;

· duomenų kopijų laikymas kitose patalpose nei pirminiai duomenys;
· darbo ir tarnybinėse stotyse turi būti naudojama ir reguliariai atnaujinama antivirusinė programinė įranga;
· eRVIS darbo ir tarnybinėse stotys turi būti įrengtos ne žemesnėje, nei administracinėje saugumo zonoje;
· galimybė prisijungti prie eRVIS tik iš nustatytų darbo stočių;
· jeigu eRVIS bus naudojama iš mobilių darbo stočių, turi būti reglamentuotas tokių darbo stočių saugumo užtikrinimas.
7.6. Personalo kvalifikacijos reikalavimai 

eRVIS naudotojas turi: 

· būti susipažinęs su darbo veiklą reglamentuojančiais dokumentais;
· turėti pagrindinius darbo su kompiuteriu įgūdžius;
· žinoti duomenų apsaugos reikalavimus ir mokėti juos taikyti;

· mokėti naudotis eRVIS sąsaja savo veiklos funkcijoms atlikti.

eRVIS administratorius turi:

· žinoti eRVIS automatizuojamus KAS veiklos procesus,
· gerai išmanyti eRVIS funkcijas, architektūrą, saugomus duomenis ir administravimo principus,

· gerai žinoti ir mokėti taikyti duomenų apsaugos užtikrinimo principus,

· puikiai naudotis eRVIS sąsaja,

· mokėti derinti eRVIS nustatymus pagal veiklos procesų poreikius.

eRVIS saugos įgaliotinis turi:

· išmanyti duomenų apsaugą reglamentuojančią teisinę bazę,

· gerai žinoti duomenų apsaugos užtikrinimo principus ir jų realizavimo būdus,

· mokėti įvertinti rizikas ir parengti jų valdymo priemones;

· žinoti eRVIS funkcijas, architektūrą, saugomus duomenis ir administravimo galimybes;

· sugebėti formuluoti ir patikrinti reikalavimus duomenų saugumo užtikrinimui;

· sugebėti rengti saugos dokumentaciją.

7.7. Teisinės ir organizacinės sąlygos IS parengti ir eksploatuoti

Remiantis Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos 2007 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V-731 (paskutinis pakeitimas 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1199) „Dėl Krašto apsaugos sistemos informacinių sistemų steigimo, įteisinimo ir jomis tvarkomų duomenų saugos taisyklių patvirtinimo“, eRVIS steigimui turi būti priimtas atitinkamas Krašto apsaugos sistemos Ryšių ir informacinių sistemų koordinavimo komisijos (KAS RISKK) sprendimas.
eRVIS valdytojas (KAM) turi parengti, suderinti ir patvirtinti eRVIS nuostatų projektą ir pasitvirtinti jos specifikaciją. eRVIS valdytojo paskirtas asmuo (saugos įgaliotinis) turi organizuoti toliau išvardintos eRVIS saugos dokumentacijos rengimą, derinimą ir tvirtinimą:

· eRVIS duomenų saugos nuostatų;
· Saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių;

· eRVIS veiklos tęstinumo valdymo plano;

· eRVIS naudotojų administravimo taisyklių.
Sklandžiam eRVIS funkcionavimui reikalingi tam tikri KAS org. struktūros ir veiklos pertvarkymai (pvz., įkuriamas procesų valdymo padalinys, paskiriami atsargų grupių ir įrangos vadybininkai, centralizuojama informacinių sistemų eksploatacija, unifikuojamas resursų kodavimas ir klasifikavimas). Platesnis rekomenduojamų organizacinės struktūros ir veiklos pokyčių aprašymas pateiktas atskirame dokumente. 
eRVIS eksploatavimui turi būti apmokyti eRVIS naudotojai ir administratoriai. eRVIS diegimo darbo grupė organizuoja šiuo mokymus diegimo projekto metu. Vėliau naudotojų kvalifikacijos palaikymu rūpinasi jų tiesioginiai vadovai. eRVIS naudotojų mokymui numatoma parengti mokymų programą puskarininkių mokykloje.
8. IS projekto valdymas

8.1. IS projekto struktūra

eRVIS diegimo projektas skaidomas į etapus:
· I etapas - finansų apskaitos ir atsargų valdymo (įskaitant pirkimų valdymą) diegimas,

· II etapas - įrangos, sistemų ir infrastruktūros valdymo (įskaitant projektų valdymą) ir duomenų analizės funkcijų diegimas,

· III etapas – personalo valdymo diegimas,
· IV etapas – integruota pajėgumų ir finansų planavimo sistema ir kitos funkcijos pagal poreikį.
Sprendimas dėl IV etapo tikslų, techninių reikalavimų ir darbų grafiko bus priimtas užbaigus pirmus tris etapus ir įvertinus pasiektus rezultatus ir pasikeitusius poreikius.
Kiekvienam etapui formuojama projekto valdymo komanda, parengiamas jos darbo reglamentas, numatomi riboženkliai, parenkamas tiekėjas, įsigyjama įranga ir licencijos, perkeliami duomenys, parengiamos darbo instrukcijos, apmokomi naudotojai, pradedama eksploatacija, įvertinamas rezultatas.
Projekto komanda formuojama iš KAS padalinių atstovų (būtinai įtraukiant procesų valdymo padalinio, RIST ir kiekvieno automatizuojamo veiklos proceso atstovus), tiekėjo atstovų ir projekto priežiūrą vykdančios išorinės kompanijos atstovų.
8.2. IS finansavimo šaltiniai ir finansavimo tvarka

Pagrindinis eRVIS finansavimo šaltinis yra valstybės biudžetas. eRVIS diegimo metu turi būti išnaudotos galimybės realizuoti alternatyvius finansavimo variantus: tarptautinių fondų, kitų šalių paramos galimybes.

8.3. Darbų grafikai ir vykdytojai

Žemiau pateiktoje lentelėje išvardinti pagrindiniai eRVIS kūrimo riboženkliai, jų terminai ir atsakingi vykdytojai. Realus eRVIS kūrimo darbų grafikas priklausys nuo KAS priimamų sprendimų ir išorinių aplinkybių (pvz., finansavimo grafiko, konkursų eigos).

	Eil.
Nr.
	Riboženklis
	Terminas
	Atsakingas vykdytojas

	Parengiamasis etapas

	1. 
	Patvirtintas sprendimas diegti eRVIS ir diegimo planas
	Diena D
	KAM

	2. 
	Organizaciniai pakeitimai pagal atskirą planą
	Pagal atskirą grafiką iki eRVIS diegimo projekto pradžios
	KAM

	3. 
	eRVIS diegimo darbo grupės suformavimas
	D + 1 mėnuo
	KAM

	4. 
	RIS infrastruktūros modernizavimo projektavimas
	D + 4 mėnesiai
	RIST

	5. 
	Vieningos klasifikavimo sistemos parengimas
	D + 6 mėnesiai
	eRVIS diegimo darbo grupė 

	I etapas

	6. 
	I etapo konkursų paskelbimas
	D + 4 mėnesiai
	eRVIS diegimo darbo grupė

	7. 
	Diegimo sutarties pasirašymas
	D + 7 mėnesiai
	KAM

	8. 
	Detalaus projekto parengimas
	D + 12 mėnesių
	Tiekėjas

	9. 
	RIS infrastruktūros modernizavimas
	D + 15 mėnesių
	RIST

	10. 
	Programinės įrangos adaptavimas, 
techninės įrangos ir licencijų bandomajai eksploatacijai pateikimas ir instaliavimas
	D + 16 mėnesių
	Tiekėjas

	11. 
	Sistemos modulių ir integraciniai bandymai, 
trūkumų šalinimas, 
bandomosios eksploatacijos naudotojų mokymai, 
duomenų perkėlimas, 
bandomosios eksploatacijos pradžia
	D + 17 mėnesių
	Tiekėjas

	12. 
	Bandomosios eksploatacijos pabaiga, 
trūkumų protokolo parengimas
	D + 21 mėnesis
	eRVIS diegimo darbo grupė

	13. 
	Aptiktų trūkumų šalinimas, 
galutinio pridavimo bandymai, 
visų naudotojų mokymai, 
likusių licencijų pateikimas
diegimo visoje organizacijoje pradžia
	D + 23 mėnesiai
	Tiekėjas

	14. 
	Diegimo visoje organizacijoje pabaiga, 
senų informacinių sistemų atsisakymas
	D + 29 mėnesiai
	eRVIS diegimo darbo grupė

	II etapas

	15. 
	II etapo konkursų paskelbimas
	D + 27 mėnesiai
	eRVIS diegimo darbo grupė

	16. 
	Diegimo sutarties pasirašymas
	D + 30 mėnesių
	KAM

	17. 
	Detalus projekto parengimas
	D + 33 mėnesiai
	Tiekėjas

	18. 
	Programinės įrangos adaptavimas, 
techninės įrangos ir licencijų bandomajai eksploatacijai pateikimas ir instaliavimas
	D + 35 mėnesiai
	Tiekėjas

	19. 
	Sistemos modulių ir integraciniai bandymai, 
trūkumų šalinimas, 
bandomosios eksploatacijos naudotojų mokymai, 
duomenų perkėlimas, 
bandomosios eksploatacijos pradžia
	D + 36 mėnesiai
	Tiekėjas

	20. 
	Bandomosios eksploatacijos pabaiga, 
trūkumų protokolo parengimas
	D + 39 mėnesiai
	eRVIS diegimo darbo grupė

	21. 
	Aptiktų trūkumų šalinimas, 
galutinio pridavimo bandymai, 
visų naudotojų mokymai,
likusių licencijų pateikimas 
diegimo visoje organizacijoje pradžia
	D + 41 mėnesis
	Tiekėjas

	22. 
	Diegimo visoje organizacijoje pabaiga
	D + 44 mėnesiai
	eRVIS diegimo darbo grupė

	III etapas

	23. 
	III etapo konkursų paskelbimas
	D + 45 mėnesiai
	eRVIS diegimo darbo grupė

	24. 
	Diegimo sutarties pasirašymas
	D + 48 mėnesiai
	KAM

	25. 
	Detalus projekto parengimas
	D + 51 mėnesis
	Tiekėjas

	26. 
	Programinės įrangos adaptavimas, 
techninės įrangos ir licencijų bandomajai eksploatacijai pateikimas ir instaliavimas
	D + 53 mėnesiai
	Tiekėjas

	27. 
	Sistemos modulių ir integraciniai bandymai, 
trūkumų šalinimas, 
bandomosios eksploatacijos naudotojų mokymai, 
duomenų perkėlimas, 
bandomosios eksploatacijos pradžia
	D + 54 mėnesiai
	Tiekėjas

	28. 
	Bandomosios eksploatacijos pabaiga, 
trūkumų protokolo parengimas
	D + 57 mėnesiai
	eRVIS diegimo darbo grupė

	29. 
	Aptiktų trūkumų šalinimas, 
galutinio pridavimo bandymai, 
visų naudotojų mokymai,
likusių licencijų pateikimas 
diegimo visoje organizacijoje pradžia
	D + 59 mėnesiai
	Tiekėjas

	30. 
	Diegimo visoje organizacijoje pabaiga, 
PeeRVIS atsisakymas
	D + 64 mėnesiai
	Tiekėjas

	IV etapas (preliminarus grafikas)

	31. 
	Pirmųjų etapų rezultatų įvertinimas ir IV etapo tikslų bei reikalavimų patvirtinimas
	D + 70 mėnesiai
	eRVIS diegimo darbo grupė

	32. 
	IV etapo konkursų paskelbimas
	D + 71 mėnesiai
	eRVIS diegimo darbo grupė

	33. 
	Diegimo sutarties pasirašymas
	D + 74 mėnesiai
	KAM

	34. 
	Detalus projekto parengimas
	D + 76 mėnesiai
	Tiekėjas

	35. 
	Programinės įrangos adaptavimas, 
techninės įrangos ir licencijų bandomajai eksploatacijai pateikimas ir instaliavimas
	D + 78 mėnesiai
	Tiekėjas

	36. 
	Sistemos modulių ir integraciniai bandymai, 
trūkumų šalinimas, 
bandomosios eksploatacijos naudotojų mokymai, 
duomenų perkėlimas, 
bandomosios eksploatacijos pradžia
	D + 79 mėnesiai
	Tiekėjas

	37. 
	Bandomosios eksploatacijos pabaiga, 
trūkumų protokolo parengimas
	D + 80 mėnesiai
	eRVIS diegimo darbo grupė

	38. 
	Aptiktų trūkumų šalinimas, 
galutinio pridavimo bandymai, 
visų naudotojų mokymai,
likusių licencijų pateikimas 
diegimo visoje organizacijoje pradžia
	D + 82 mėnesiai
	Tiekėjas

	39. 
	Diegimo visoje organizacijoje pabaiga, 
FinVIS atsisakymas
	D + 83 mėnesiai
	Tiekėjas


eRVIS kūrimui bus sudarytos sutartys su kompanijomis, kurios atliks techninės ir programinės įrangos projektavimą, tiekimą, adaptavimą, naudotojų mokymą ir duomenų perkėlimą. Atskirai bus sudaryta sutartis šio projekto priežiūrai ir kokybės užtikrinimui. KAS vidinė eRVIS diegimo darbo grupė koordinuos projekto eigą ir užtikrins visų suinteresuotų šalių komunikavimą.

8.4. IS projekto rezultatai

Kiekviename eRVIS kūrimo etape numatomi šie rezultatai:

· detalus projekto įgyvendinimo planas,

· įvadinė, mėnesinės ir galutinė projekto eigos ataskaitos;

· detalus techninis projektas, kuriame specifikuojama, kokiu būdu diegiama techninė ir programinė įranga įgyvendina eRVIS funkcinius ir techninius reikalavimus,

· veikianti techninė įranga su įdiegta programine įranga,

· programinės įrangos licencijos ir instaliaciniai komplektai,

· bandymų programa ir metodika,

· bandymų protokolai,

· naudotojų mokymo medžiaga,

· procedūros ir instrukcijos naudotojams,

· instaliavimo, eksploatavimo, integravimo ir modifikavimo dokumentacija.
Šiuos rezultatus rengia tiekėjas ir derina su užsakovo darbo grupe. Detalūs reikalavimai eRVIS diegimo projekto rezultatams pateikti šios specifikacijos priede „Reikalavimai eRVIS“.
8.5. Darbų kontrolė ir priėmimas

eRVIS diegimo projektą numatoma organizuoti, vadovaujantis 2004 m. spalio 15 d. IVPK prie LRV direktoriaus įsakymu Nr. T-131 patvirtinta „Valstybės informacinių sistemų kūrimo metodika”.

Projekto eiga bus kontroliuojama pagal patvirtintą darbų atlikimų planą-grafiką, parengtą tiekėjo, remiantis sutartyje apibrėžtais techniniais reikalavimais.

Projekto rezultatų priėmimui tiekėjas parengs ir suderins bandymų programą ir metodiką, kurioje numatys rezultatų priėmimo tvarką ir aptiktų klaidų šalinimo procedūras. Užsakovas skirs savo atstovus į bandymų vykdymo darbo grupę. Bandymų rezultatai bus įforminti pasirašytais bandymų protokolais.
Projekto terminų kontrolę ir rezultatų priėmimą vykdys KAS eRVIS diegimo projekto valdymo komitetas.

eRVIS diegimo projekto priežiūrai, valdymui ir kokybės užtikrinimui gali būti samdoma konsultacinė bendrovė ir eRVIS diegimo projekto vadovas.
8.6. IS diegimas

eRVIS diegimas vykdomas etapais, palaipsniui diegiant atskirus modulius, komponentus ar jų dalis, apmokant naudotojus, vykdant bandomąją eksploataciją, šalinant aptiktus trūkumus ir klaidas. Detalus eRVIS diegimo planas ir grafikas bus parengtas konkurso būdu atrinkto tiekėjo, remiantis šio dokumento skyriuje 8.3 pateiktus riboženkliais, ir gali būti patikslintas detalaus projektavimo metu.
Pakeitimų ir naujų poreikių įgyvendinimui numatoma sudaryti priežiūros sutartį su tiekėju.

9. Pavartotos sąvokos ir terminai

	Terminas / sutrumpinimas
	Paaiškinimas

	AOTD
	Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie KAM

	Automatizuoti duomenų mainai
	Reguliarus duomenų perdavimas ryšio linijomis tarp skirtingų informacinių sistemų, nereikalaujantis tų sistemų naudotojų ar administratorių dalyvavimo.

	BAS
	Krašto apsaugos ministerijos buhalterinės apskaitos skyrius

	BVPŽ
	Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas

	CFTT
	Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie KAM

	DB
	Duomenų bazė

	FBD
	Krašto apsaugos ministerijos Finansų ir biudžeto departamentas

	FinVIS
	KAS Finansinių išteklių valdymo informacinė sistema

	GPPD
	Krašto apsaugos ministerijos Gynybos politikos ir planavimo departamentas

	GRG
	Gynybos resursų grupė

	GŠ
	Krašto apsaugos ministerijos Gynybos štabas

	GŠ KPD
	Gynybos štabo Karinio personalo departamentas

	GŠ LRISD
	Gynybos štabo Logistikos, ryšių ir informacinių sistemų departamentas

	GŠ PPPD
	Gynybos štabo Pajėgumų plėtros ir planavimo departamentas

	ĮD
	Krašto apsaugos ministerijos Įsigijimų departamentas

	IS
	Informacinė sistema

	Infrastruktūra
	Teritorijos, pastatai ir inžinierinės komunikacijos

	Įranga ir sistemos
	Ilgalaikis materialusis turtas (pvz.: ginkluotė, ūkinis inventorius, ginkluotės sistemos ir pan.), kurį reikia individualiai apskaityti ir eksploatuoti

	JŠ
	Jungtinis štabas

	KAM
	Krašto apsaugos ministerija

	KAS
	Krašto apsaugos sistema (KAM, LK ir įstaigos prie KAM)

	KAS padaliniai
	KAS biudžetinių įstaigų daliniai, tarnybos ir departamentai

	KAS PDG
	Krašto apsaugos sistemos projekto darbo grupė

	KASP
	Krašto apsaugos savanorių pajėgos

	KAVIS
	Krašto apsaugos valdymo informacinė sistema

	KJP
	Karinės jūrų pajėgos

	KM
	Vytauto Didžiojo Karo muziejus

	KOP
	Karinės oro pajėgos

	KPAT
	Karo prievolės administravimo tarnyba prie KAM

	LAN
	Vietinis kompiuterių tinklas

	LK
	Lietuvos Kariuomenė

	LK FAD
	Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamentas

	LK MPV
	Lietuvos kariuomenės Mokymo ir personalo valdyba

	LK MRD
	Lietuvos kariuomenės Materialinių resursų departamentas

	LK VPG
	Lietuvos kariuomenės Vyriausiojo puskarininkio grupė

	LKA
	Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

	Logistika
	Resursų (atsargų, turto, personalo) srautų valdymas, įskaitant  užsakymą, transportavimą, sandėliavimą, inventorizavimą ir susijusią veiklą.

	LogVIS
	LK logistikos valdymo informacinė sistema

	LV
	Logistikos valdyba

	MPB GV
	Lietuvos kariuomenės motorizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis vilkas“

	PeeRVIS
	KAS Personalo valdymo informacinė sistema

	PPBS
	Planavimo, programų ir biudžeto sudarymo sistema

	PPK
	Projekto priežiūros (valdymo) komitetas

	PVG
	Projekto valdymo grupė

	RIST
	Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba prie KAM

	RPD
	Krašto apsaugos ministerijos Resursų ir programų departamentas

	eRVIS
	KAVIS resursų valdymo informacinė posistemė

	Sistemos
	Žr. „įranga ir sistemos“

	SOP
	Specialiųjų operacijų pajėgos

	VATARAS
	Valstybės tarnautojų registras

	VBAMS
	Finansų ministerijos Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų informacinė sistema

	VIS
	Valdymo informacinė sistema

	VPT
	Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

	VSAFAS
	Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai

	WAN
	Globalus kompiuterių tinklas; šiame dokumente – KAS duomenų perdavimo tinklas.


10. Priedai

10.1.1. KAS eRVIS demonstravimo scenarijus

KAS eRVIS demonstravimo scenarijai skirti pristatyti siūlomos programinės įrangos galimybes ir atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems funkciniams reikalavimams.
Įvadas
Demonstravimas turi būti vykdomas scenarijuose nurodyta tvarka. Demonstravimo pabaigoje tiekėjas turės pademonstruoti finansinių ataskaitų rinkinį pagal VSAFAS bei biudžeto vykdymo ataskaitas kaip visų scenarijų rezultatą. Iš tiekėjo tikimasi, kad demonstravimo metu sistema bus parengta pagal VSAFAS keliamus reikalavimus apskaitai. Tiekėjas turės pademonstruoti sukurtus apskaitos įrašus apskaitos registruose (didžiojoje knygoje ir kt.).

Demonstravimo scenarijuose naudojami duomenys Tiekėjui gali būti pateikti demonstravimo metu. Pradiniu momentu visi didžiosios knygos sąskaitų likučiai lygūs nuliui.

Atsargų valdymas
1. Parengiami kelių padalinių veiklos planai ir pagal normatyvus suskaičiuojami sunaudojamų atsargų kiekiai (sunaudojimo planai).
2. Pagal numatomus sandėlių likučius, sunaudojimo planus ir rezervo (minimalaus kiekio) palaikymo poreikius parengiamas kalendorinis atsargų pirkimo planas.
3. Pagal pirkimo planą ir planines atsargų kainas suskaičiuojamas atsargų įsigijimo biudžetas.

4. Registruojama sutartis su tiekėju priskiriant atsargas iš pirkimo plano, įvedant sutartines kainas ir tiekimo terminus.

5. Peržiūrimas numatomų tiekimų grafikas pagal padalinius, atsargų grupes ir tiekėjus.

6. Pajamuojamos gautos atsargos pagal įvestą sutarties informaciją lyginant su vertybių gavimą patvirtinančiais dokumentais.

7. Parengiamas atsargų paskirstymo padaliniams planas pagal sandėlio likučius, numatomus tiekimus ir sunaudojimo planus.

8. Iš atsargų paskirstymo plano formuojamas atsargų perdavimo padaliniui aktas ir važtaraštis.
9. Atsargos registruojamos padalinyje.

10. Atsargos nurašomos padalinyje.

11. Pažymimos padaliniui nereikalingos atsargos ir formuojamas atsargų grąžinimo į depą aktas ir važtaraštis.

12. Grąžintos atsargos pajamuojamos depe.

13. Tvirtinamos operacijų su atsargomis metu suformuotos finansų apskaitos operacijos.

14. Peržiūrimi didžiosios knygos įrašai, susiję su atliktomis atsargų pajamavimo ir nurašymo operacijomis, formuojamos finansinės ataskaitos.

15. Prisijungus konkretaus padalinio/junginio naudotoju rodomos tik to padalinio/junginio atsargos, įranga, sistemos ir infrastruktūra (pagal principą „būtina žinoti“).

Įrangos ir sistemų valdymas

16. Aprašoma sistemos hierarchinė konfigūracija.

17. Parengiamas sistemos eksploatacijos planas ir pagal normatyvus apskaičiuojamas atsargų ir aptarnavimo poreikis.

18. Planuojamas sistemos profilaktinis aptarnavimas: reikalingos atsargos, numatomi darbai, aptarnavimo kaštai.

19. Atliekamas sistemos komponento keitimas nurašant sugedusį komponentą.

20. Registruojamas sistemos gedimas.

21. Peržiūrima sistemos eksploatacijos istorija ir susiję kaštai.

22. Peržiūrimi su sistema susijusių atsargų likučiai.

23. Iš vieno padalinio į kitą perduodama sistema ir susijusios atsargos.

24. Suplanuojamas sistemos modernizavimas: žingsniai, terminai, atsakingi asmenys, reikalingos atsargos, personalas. Parengiamas modernizavimo biudžetas.

Finansų apskaita

25. Registruojama sąskaita faktūra.

26. Koreguojama apskaitos operacija.

27. Pagal didžiosios knygos įrašą peržiūrimas pirminis dokumentas.

28. Atliekamas ilgalaikio turto pajamavimas ir perdavimas kitai KAS organizacijai.

29. Atliekamas VBAMS mokėjimo paraiškos avansiniams mokėjimams formavimas.

30. Atliekamas VBAMS mokėjimo paraiškos iš mokėtinų sumų formavimas.

31. Atliekamas mokėjimų sudengimas.
32. Atliekamas nusidėvėjimo skaičiavimas.

33. Atliekamas darbo užmokesčio paskaičiavimų importas į didžiąją knygą.

34. Peržiūrimi didžiosios knygos įrašai, susiję su atliktomis operacijomis, formuojamos finansinės ataskaitos.

Personalo valdymas

35. Aprašoma organizacinė struktūra su padaliniais ir pareigomis nurodant galiojimo terminus (kada įsigalioja ar naikinama).

36. Aprašomos reikalingos kompetencijos ir kiti reikalavimai pareigoms.

37. Aprašomos asmens turimos kompetencijos ir kita informacija.
38. Atliekama tinkamiausių kandidatų į pareigas paieška ir parodomi skirtumai tarp reikalingų ir turimų kompetencijų ir kitų reikalavimų.

39. Atliekamas asmens skirimas/atleidimas/perkėlimas į pareigas.

40. Pagal kompetencijų neatitikimą pareigų reikalavimams parengiamas asmens kvalifikacijos kėlimo planas.

41. Vykdomas personalo vertinimo planavimas ir vertinimo rezultatų fiksavimas.

42. Atliekams paskirtų piniginių išmokų administravimas.

43. Atliekams atostogų administravimas.

44. Vykdoma asmens paieška pagal kriterijus.

45. Peržiūrima asmens informacija ir tarnybos istorija.

46. Atliekamas darbo laiko tabelių pildymas.
Kitos funkcijos

47. Ataskaitos šablono parengimas.

48. Formuojama ataskaita, jungianti personalo, atsargų, įrangos ir finansinius duomenis.
49. Peržiūrima ataskaitos eilutes detalizuojanti informaciją (drill down).

50. Sugeneruotas ataskaitos PDF failas automatiškai išsiunčiamas elektroniniu paštu.

51. Pakeičiamos naudotojo rolės ir teisės: padalinys, paskirta atsargų grupė, veiklos funkcijos.

52. Parodoma galimybė suteikti naudotojui kelias roles vienu metu iš to kylančias naudotojo teises.

53. Parengiamas investicinis projektas ir eksportuojami įrašai perkėlimui į finansų planavimo modulį.

54. Pagal atsargų įsigijimo planą parengti sąmatų įrašai eksportuojami į failą perkėlimui į finansų planavimo modulį.
55. Atliekamas biudžetinės įstaigos su padaliniais ir keletų pavaldžių įstaigų finansų plano parengimas, derinimas ir tvirtinimas.
10.1.2. Reikalavimai KAS eRVIS diegimo projekto vykdytojui

Reikalavimai eRVIS diegimo paslaugų tiekėjui turi atitikti viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams. Be to, tiekėjas turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus:
1 lentelė. Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

	Eil.
Nr.
	Reikalavimai
	Reikalavimus įrodantys dokumentai, informacija ir kiti formalumai

	1.
	Tiekėjas turi veikiančią kokybės vadybos sistemą informacinių sistemų kūrimo srityje, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.
	Trečios šalies akredituotos institucijos išduoto galiojančio sertifikato arba lygiaverčio dokumento kopija, patvirtinanti kokybės vadybos sistemos atitikimo konkrečiam standartui įvertinimą.

	2.
	Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi turėti patirties vykdant informacinių sistemų kūrimo ir diegimo (neskaičiuojant techninės ir licencinės programinės įrangos tiekimo ir diegimo vertės dalies) sutartis – ne mažiau kaip ___ sėkmingai ir laiku įvykdytų (baigtų) sutarčių, kurių bendra vertė ne mažesnė nei ___ mln. Lt.
	Tiekėjo vykdytų sutarčių sąrašas, kuriame turi būti nurodyta: sutarties pavadinimas, veiklų, vykdytų įgyvendinant sutartį, aprašymas, vykdytojo, sudariusio sutartį pavadinimas, sutartį įgyvendinę partneriai, jei sutartis vykdyta jungtinės veiklos pagrindu, tiekėjo vykdytų veiklų aprašymas, sutarties vykdymo pradžia ir pabaiga (mėnesių tikslumu), sutarties vertė, tiekėjo suteiktų paslaugų vertė be PVM, užsakovo pavadinimas, kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefonas. Būtina nurodyti, kurį kvalifikacijos reikalavimą sutartis atitinka (nurodomas reikalavimo punkto numeris). Perkančioji organizacija, norėdama įsitikinti arba siekdama pasitikslinti pateiktą informaciją, atskiru prašymu gali paprašyti pateikti vykdytų sutarčių kopijas arba išrašus iš sutarčių bei projekto objektą apibūdinančius dokumentus (pvz., techninę užduotį). Perkančioji organizacija, siekdama patikslinti informaciją apie vykdytą sutartį, pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su tiekėjo nurodytu užsakovo atstovu.

	3.
	Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi turėti patirties vykdant informacinių sistemų su ne mažiau ___ registruotų vartotojų kūrimo ir diegimo sutartis – ne mažiau kaip ___ įvykdytų (baigtų) sutarčių.
	Žr. 1 punktą

	4.
	Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi turėti patirties vykdant informacinių sistemų, kurios naudojamos finansų apskaitai pagal VSAFAS reikalavimus, kūrimo ir diegimo sutartis – ne mažiau kaip ___ įvykdytų (baigtų) sutarčių.
	Žr. 1 punktą

	5.
	Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi turėti patirties vykdant informacinių sistemų, kurios naudojamos turto ir atsargų valdymui, kūrimo ir diegimo sutartis – ne mažiau kaip ___ įvykdytų (baigtų) sutarčių.
	Žr. 1 punktą

	6.
	Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi turėti patirties vykdant informacinių sistemų, kurios naudojamos personalo valdymui, kūrimo ir diegimo sutartis – ne mažiau kaip ___ įvykdytų (baigtų) sutarčių.
	Žr. 1 punktą

	7.
	Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi turėti ne mažiau kaip ___ nuolatinių darbuotojų (vidutinis metinis skaičius)
	Raštas, kuriame būtų nurodytas vidutinis darbuotojų skaičius per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) dirbančių pagal darbo sutartis.

	8.
	Tiekėjas turi turėti veikiančią pagalbos tarnybą, kuri turi turėti aprašytą ir veikiantį kreipinių ir incidentų sprendimo procesą, atitinkantį ITIL (ar analogiškos metodikos) geriausių praktikų rekomendacijas, pagal kurį registruojami gedimų kreipiniai, šalinami gedimai, sekama darbų vykdymo eiga. Tiekėjas privalo turėti interneto portalą, atitinkantį ITIL (ar analogiškos metodikos) IT paslaugų valdymo geriausių praktikų metodiką, kuriame įstaigų atsakingi asmenys turėtų galimybę registruoti gedimų kreipinius, sekti darbų vykdymo eigą, generuoti ataskaitas.
	Įmonės kreipinių ir incidentų sprendimo proceso aprašymas.


2 lentelė. Reikalavimai teikėjo personalui

	Eil.
Nr.
	Reikalavimai
	Reikalavimus įrodantys dokumentai, informacija ir kiti formalumai

	1.
	Tiekėjo įmonė turi turėti kvalifikuotą personalą (t.y. samdomus ekspertus arba dirbančius įmonėje asmenis), galinčius teikti reikalaujamas paslaugas:
	Ekspertų sąrašas nurodant pareigybę projekte, ir kurio eksperto ar ekspertų grupės reikalavimus atitinka ekspertas, ekspertų gyvenimo aprašymai (CV), pagal pateiktą formą, nurodant kuriuos ekspertų grupės reikalavimus ekspertas atitinka ir CV minimų diplomų, pažymėjimų, sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų kopijos, ekspertų pasirašytų prieduose pateiktos deklaracijos originalai.

	2.
	Ekspertas Nr.1 – Projekto vadovas:

• aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas;

• ne trumpesnė nei ___ metų patirtis informacinių technologijų srityje;

• praktinė patirtis vadovaujant (atliekant paslaugų teikimo valdymą ir eigos kontrolę, projekto rizikos veiksnių valdymą, kokybiško paslaugų vykdymo kontrolę, vadovavimas specialistų, dalyvaujančių vykdant sutartį, komandai) ne mažiau kaip ___ baigtiems projektams informacinių technologijų srityje, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip ___ mln. litų;

• praktinė patirtis vadovaujant baigtiems projektams, kurių metu buvo diegiamos finansų apskaitos, atsargų ir turto valdymo informacinės sistemos;

• turi būti kvalifikuotas projektų valdymo srityje;

• gerai mokėti lietuvių kalbą; tuo atveju, jei specialistas nemoka lietuvių kalbos, reikalavimas gali būti tenkinamas numatant vertimo žodžiu ir raštu paslaugas; išlaidos vertimo paslaugoms turės būti įskaičiuotos į bendrą pasiūlymo kainą.
	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento patvirtinta kopija.

	8.2.
	Ekspertas Nr.2 – IS projektuotojas

• aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas;

• ne mažesnė nei ___ metų bendra profesinė patirtis, darbo patirtis ne mažiau nei ___ projektuose, kurio metu būtų atliktas informacinės sistemos projektavimas finansų apskaitos ir atsargų valdymo srityje (II eRVIS diegimo etapui – turto valdymo srityje ; III eRVIS diegimo etapui – personalo valdymo srityje); 

• darbo patirtis nemažiau nei ___ projektuose, kurių metu buvo įdiegta finansų apskaitos informacinė sistema ir kurių vertė ne mažesnė kaip ___ mln. Lt;

• ekspertui būtinos lietuvių kalbos žinios (bendravimas ir techninės kalbos įgūdžiai lietuvių kalba žodžiu bei raštu), jei ekspertas šių žinių neturi, tiekėjas privalo užtikrinti tinkamą vertimą į lietuvių kalbą.
	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento patvirtinta kopija.

	3.
	Ekspertas Nr. 3 - Informacijos saugos specialistas

• aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas;

• ne trumpesnė nei ___ metų profesinė patirtis informacijos ir (arba) duomenų saugos įgyvendinimo srityje;

• patirtis įgyvendinant ___ projektų, kurių metu būtų įdiegta informacijos apsaugos valdymo sistema laikantis LST ISO 27001 standarto (ar lygiaverčio) reikalavimų;

• kvalifikaciją informacinių technologijų saugumo sprendimų srityje.
• gerai mokėti lietuvių kalbą; tuo atveju, jei specialistas nemoka lietuvių kalbos, reikalavimas gali būti tenkinamas numatant vertimo žodžiu ir raštu paslaugas; išlaidos vertimo paslaugoms turės būti įskaičiuotos į bendrą pasiūlymo kainą.
	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento patvirtinta kopija.

	4.
	Ekspertas Nr. 4 - Duomenų bazių administravimo specialistas:

• aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas informacinių technologijų srityje, arba informacijos valdymo, arba matematikos, arba fizikos srityje;

• ne trumpesnė nei ___ metų darbo patirtis informacinių sistemų projektavimo srityje, praktinė darbo patirtis įgyvendinant ___ projektų paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo informacinių sistemų srityje, kurio vertė turi būti ne mažesnė kaip ___ mln. Lt.;

• turi duomenų bazių administravimo specialisto kvalifikaciją darbui su siūlomomis duomenų bazėmis.
• gerai mokėti lietuvių kalbą; tuo atveju, jei specialistas nemoka lietuvių kalbos, reikalavimas gali būti tenkinamas numatant vertimo žodžiu ir raštu paslaugas; išlaidos vertimo paslaugoms turės būti įskaičiuotos į bendrą pasiūlymo kainą
	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento patvirtinta kopija.

	5.
	Ekspertas Nr. 5 – Finansų apskaitos ekspertas (I eRVIS diegimo etapui).

• aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas ekonomikos arba finansų, arba vadybos srityje;

• ne trumpesnė nei ___ metų konsultacinių projektų apskaitos politikos ir/ar apskaitos procesų, ir/ar procedūrų ir tvarkų kūrimo, ir/ar įgyvendinimo srityje patirtis;

• turi būti dalyvavęs ne mažiau kaip ___ projektuose įmonėje ar organizacijoje, turinčioje ne mažiau kaip ___ darbuotojų;

• patirtis dalyvaujant ne mažiau kaip ___ konsultaciniuose projektuose apskaitos politikos ir/ar procesų, ir/ar procedūrų ir tvarkų kūrimo, ir/ar įgyvendinimo srityje, kurio vertė ne mažesnė kaip ___ mln. Lt be PVM.

• gerai mokėti lietuvių kalbą; tuo atveju, jei specialistas nemoka lietuvių kalbos, reikalavimas gali būti tenkinamas numatant vertimo žodžiu ir raštu paslaugas; išlaidos vertimo paslaugoms turės būti įskaičiuotos į bendrą pasiūlymo kainą
	

	6.
	Ekspertas Nr. 6 – Veiklos procesų ekspertas:

• aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas ekonomikos arba vadybos arba administravimo srityje;

• ne trumpesnė nei ___ metų konsultacinių projektų veiklos procesų tobulinimo srityje patirtis;

• turi būti dalyvavęs ne mažiau kaip ___ informacinės sistemos diegimo projektuose įmonėje ar organizacijoje, turinčioje ne mažiau kaip ___ darbuotojų, susijusiame su veiklos procesų tobulinimu, kurio vertė ne mažesnė kaip ___ mln. Lt be PVM.

• gerai mokėti lietuvių kalbą; tuo atveju, jei specialistas nemoka lietuvių kalbos, reikalavimas gali būti tenkinamas numatant vertimo žodžiu ir raštu paslaugas; išlaidos vertimo paslaugoms turės būti įskaičiuotos į bendrą pasiūlymo kainą
	


10.1.3. Kainos pateikimo formatas

Rekomenduojama KAS eRVIS kainos sudėtinių dalių struktūra ir pateikimo formatas:

	Eil.

Nr.
	Pavadinimas
	Kiekis
	Suma 
Lt su PVM

	1.
	Techninė įranga
	
	

	1.x.
	Tiekėjas išvardina komponentus, jų kiekius ir kainą
	
	

	2.
	Programinės įrangos licencijos
	
	

	2.1.
	Licencijos pilotiniam diegimui
	
	

	2.1.x.
	Tiekėjas išvardina modulius, užtikrinančius reikalaujamą funkcionalumą, jų kiekius ir kainą
	
	

	2.2.
	Licencijos pilnam diegimui
	
	

	2.2.x.
	Tiekėjas išvardina modulius, užtikrinančius reikalaujamą funkcionalumą, jų kiekius ir kainą
	
	

	3.
	eRVIS kūrimo darbai
	
	

	3.1.
	eRVIS projektavimo darbai
	
	

	3.2.
	eRVIS pilotinio diegimo darbai (įskaitant pilotinių naudotojų mokymą)
	
	

	3.3.
	eRVIS pilno diegimo darbai (įskaitant programavimą, dokumentavimą, duomenų perkėlimą)
	
	

	3.4
	eRVIS naudotojų mokymas
	
	

	5.
	Techninės įrangos, sisteminės ir taikomosios programinės įrangos licencijų metinis palaikymas
	
	

	5.x.
	Tiekėjas išvardina modulius, jų kiekius ir kainą
	
	

	6.
	eRVIS metinis palaikymas
	
	


10.1.4. Reikalavimai eRVIS
10.1.4.1. Bendrieji reikalavimai visiems eRVIS diegimo etapams

Lentelė 2. Bendrieji techniniai reikalavimai eRVIS. 

	TA-0
	Sistemos architektūra
	

	TA-1
	eRVIS turi būti realizuota SQL duomenų bazės pagrindu.
	Būtinas

	TA-2
	eRVIS turi turėti priemones integruotis su kitomis informacinėmis sistemomis:
- duomenų struktūros turi būti dokumentuotos,
- duomenų mainų sąsajos  turi būti dokumentuotos,
- programavimo sąsajos  (API) turi būti dokumentuotos.
	Būtinas

	TA-3
	Visos eRVIS funkcinės sritys turi būti tarpusavyje integruotos. Visi informacijos pasikeitimai vienoje srityje turi atsispindėti susijusiose srityse be papildomų sistemos naudotojų veiksmų (klasifikatorių ar kitų visose sistemos srityse naudojamų duomenų apsikeitimai turi vykti realiu laiku). 
	Būtinas

	TA-4
	eRVIS darbo stoties programinė įranga turi veikti Microsoft Windows XP, Windows Vista ir Windows 7 operacinėse sistemose 32 ir 64 bitų platformose.
	Būtinas

	TA-5
	eRVIS naudotojo sąsaja turi užtikrinti galimybę naudotis ja iš nutolusių darbo vietų per 64 kbps pralaidumo WAN tinklą
	Būtinas

	TA-6
	eRVIS turi veikti TCP/IP protokolu tinkle su IPsec duomenų šifravimu
	Būtinas

	TA-7
	eRVIS tarnybinių stočių programinė įranga turi veikti 64 bitų platformoje
	Būtinas

	TA-8
	eRVIS  turi palaikyti galimybę dirbti aukšto patikimumo klasterio konfigūracijoje, kai pagrindinės techninės įrangos gedimo atveju jos funkcijas automatiškai perima rezervinė techninė įranga
	Pageidautinas

	TA-9
	Turi būti galimybė didinti eRVIS našumą tiek didinant įrangos pajėgumą, tiek paskirstant funkcijas keliems serveriams
	Pageidautinas

	TA-10
	eRVIS  turi būti modulinės architektūros, leidžiančios diegti atskiras funkcines sritis palaipsniui, netrukdant jau įdiegtų modulių veikimui
	Būtinas

	TI-0
	Naudotojo sąsaja
	

	TI-1
	Naudotojo darbo vietoje eRVIS turi būti suderinta su Microsoft Office programine įranga (pvz., sistemos suformuotas rinkmenas turi būti galima peržiūrėti MS Office programine įranga, naudoti Clipboard funkcionalumą ekraninės formos ar ataskaitos turiniui perkelti tarp sistemos naudotojo darbo vietoje veikiančių programų, kurios palaiko Clipboard funkcionalumą).
	Būtinas

	TI-2
	Naudotojo darbo vietoje eRVIS turi būti suderinta su OpenOffice programine įranga.
	Pageidautinas

	TI-3
	eRVIS turi leisti naudotojui pradinių duomenų įvedimo ar peržiūros languose modifikuoti savo aplinką, pavyzdžiui, pasirinkti, kurie laukai yra matomi, išdėstyti laukus pageidaujamu eiliškumu, nustatyti laukų plotį, filtruoti duomenis atsižvelgiant į pritaikytą aplinką. Sistema turi užtikrinti, kad būtų galima išsaugoti pritaikytą aplinką kiekvienam naudotojui.
	Pageidautinas

	TI-4
	eRVIS turi būti kontekstinė pagalba naudotojui. 
	Pageidautinas

	TI-5
	Naudotojui skirta grafinė sąsaja turi būti realizuota lietuvių kalba, įskaitant meniu, duomenų įvedimo ir paieškos formas, ataskaitas, klaidų pranešimus.
	Būtinas

	TI-6
	eRVIS administratoriaus, ataskaitų dizainerio ir programuotojo sąsajos turi būti realizuotos lietuvių arba anglų kalba.
	Būtinas

	TI-7
	eRVIS turi užtikrinti korektišką avarinių situacijų, kurias sukėlė neteisingi naudotojo veiksmai, valdymą. Sistemos naudotojui atlikus neteisingą (neleidžiamą) komandą arba nekorektiškai įvedus duomenis, sistema turi naudotojui rodyti atitinkamus pranešimus ir po to grįžti į darbo būklę.
	Būtinas

	TD-0
	Bendrieji duomenų pateikimo ir apdorojimo principai
	

	TD-1
	eRVIS turi leisti bendrai tvarkyti visų KAS institucijų finansų, personalo ir turto duomenis, tuo pačiu ribojant duomenų matomumą priklausomai nuo naudotojo rolės ir vietos KAS organizacinėje struktūroje
	Būtinas

	TD-2
	Turi būti galima dirbti su eRVIS, kol vykdomi kiti darbai, pavyzdžiui, atliekamų paketinių užduočių veiksmai, registravimai, naudotojo veiksmai, išskyrus sistemos administratoriaus veiksmus, neturi blokuoti kito naudotojo veiksmų ir neturi daryti įtakos sistemos greitaveikai. Reikalavimas taikomas tuo atveju, kai blokavimai kyla dėl neteisingai ar netinkamai realizuoto sistemos funkcionalumo.

Turi būti galimybė vienu metu keliems naudotojams keisti duomenis tos pačios lentelės įrašuose; blokuojamas (locking) turi būti tik keičiamas įrašas; kiti lentelės įrašai turi būti preinami eRVIS naudotojams.
	Būtinas

	TD-3
	Duomenų tvarkymas turi atitikti Lietuvos Respublikos raštvedybos taisykles (skaitmenų formatas, datos ir laiko formatai, rūšiavimas pagal abėcėlę, tekstinio formato skaitmeninė informacija – skaičių didėjimo/mažėjimo tvarka). 
	Būtinas

	TD-4
	eRVIS naudotojas turi galėti naudotis tik tokiu funkcionalumu ir tais duomenimis, kuris jam numatytas nustačius priėjimo prie eRVIS teises, realizuojant principą „būtina žinoti“.
	Būtinas

	TD-5
	Į eRVIS duomenis turi būti galima įvesti ir importuoti. eRVIS naudotojas turi pats pasirinkti, kokiu būdu nori įvesti duomenis (paslaugų teikėjas turės suderinti importuojamų duomenų struktūra ir jų formatus). 
	Būtinas

	TD-6
	Turi būti galima įvesti ir importuoti neribotą duomenų eilučių skaičių.
	Būtinas

	TD-7
	Turi būti importuojami ir eksportuojami duomenys XML, csv, txt, xls, PDF (tik eksportui) formatais.
	Būtinas

	TD-8
	Turi būti galimybė importuojant duomenis tikrinti kontrolinę ar kitą pateikiamos informacijos apsaugos informaciją ir pateikti informaciją apie aptiktas klaidas (paslaugų teikėjas turės suderinti, kuriems importuojamiems duomenims yra taikomas šis reikalavimas).
	Būtinas

	TD-9
	Turi būti galimybė eksportuojamuose duomenyse pateikti papildomą kontrolinę informaciją (paslaugų teikėjas turės suderinti, kuriems eksportuojamiems duomenims yra taikomas šis reikalavimas).
	Pageidautinas

	TD-10
	eRVIS įvesti, importuoti ar suformuoti duomenys turi būti peržiūrimi įvairiais pjūviais, detalizuotais detalaus projektavimo metu. 
	Būtinas

	TD-11
	eRVIS naudotojas turi galėti duomenis tik įvesti (importuoti), jų neužregistruojant iš karto, ir po to užregistruoti (patvirtinti) įvestus (importuotus) duomenis.
	Būtinas

	TD-12
	eRVIS duomenys turi būti užregistruojami tik tada, kai užpildomi visi privalomi laukai. Kiekvienos duomenų įvedimo formos privalomus laukus paslaugų teikėjas turės suderinti detalaus projektavimo metu.
	Būtinas

	TD-13
	eRVIS turi būti galimybė duomenų rinkiniams (įrašams) automatiškai suteikti unikalų kodą. 
	Būtinas

	TD-14
	eRVIS naudotojas turi galėti pildyti duomenis, pasirinkęs reikšmes iš sudarytų sąrašų ir klasifikatorių.
	Būtinas

	TD-15
	eRVIS dalis duomenų turi būti užpildomi automatiškai (pvz., duomenų pateikimo data). Kiekvienos duomenų įvedimo formos automatiškai užpildomus laukus paslaugų teikėjas turės suderinti detalaus projektavimo metu.
	Būtinas

	TD-16
	Turi būti galimybė fiksuoti visą reikiamą informaciją, reikalingą funkciniuose reikalavimuose numatytų ataskaitų suformavimui (peržiūrai, atsispausdinimui, išsaugojimui suderintu formatu).
	Būtinas

	TD-17
	Turi būti galimybė suformuoti ataskaitas pagal detalaus projektavimo metu suderintus parametrus. Sistemos naudotojas turi turėti galimybę keisti parametrus.
	Būtinas

	TD-18
	eRVIS ekraninėse formose suminiai duomenys turi būti detalizuojami iki juos sudarančių reikšmių (angl. „Drill Down“ funkcija). Konkrečias formas ir laukus, kuriems keliamas šis reikalavimas, paslaugų teikėjas turės suderinti detalaus projektavimo metu.
	Būtinas

	TD-19
	Turi būti registruojamas duomenis įvedęs/ įkėlęs sistemos naudotojas, duomenų įvedimo/ įkėlimo data ir laikas, duomenų šaltinis.
	Būtinas

	TD-20
	eRVIS pagal nustatytas taisykles turi automatiškai patikrinti įvedamų ir importuojamų duomenų formato korektiškumą. 
	Būtinas

	TD-21
	eRVIS pagal nustatytas taisykles turi automatiškai patikrinti įvedamų ir importuojamų duomenų loginį teisingumą (pvz., įvedant/ importuojant subjekto kodą, sistema turi patikrinti, ar toks subjektas egzistuoja, ir jo neradus turi sistemos naudotoją apie tai informuoti).
	Būtinas

	TD-22
	Jei įvestuose ar importuotuose duomenyse yra klaidų, eRVIS tokius įrašus turi pažymėti kaip klaidingus ir prie kiekvieno klaidingo įrašo turi būti pateiktas išsamus klaidos (-ų) apibūdinimas (pvz., pateikiamas aprašymas, nusakantis klaidos šaltinį).
	Būtinas

	TD-23
	eRVIS naudotojas turi galėti peržiūrėti ir atsispausdinti visus klaidingus įrašus su išsamiu klaidos (-ų) apibūdinimu.
	Būtinas

	TD-24
	Klaidų pranešimai, teikiami eRVIS naudotojams, turi būti informatyvūs ir suteikti pakankamai informacijos tolimesniems veiksmams klaidai pašalinti ar jos išvengti.
	Būtinas

	TD-25
	eRVIS naudotojas turi galėti keisti ir šalinti įvestus ir neužregistruotus duomenis bei negalėti keisti ir šalinti užregistruotų duomenų. Taisykles bei kokiems duomenims jos taikomos paslaugų teikėjas turės nustatyti ir suderinti detalaus projektavimo metu.
	Būtinas

	TD-26
	Turi būti galimybė rūšiuoti duomenis pagal pasirinktus parametrus (parametrai turės būti suderinti detalaus projektavimo metu). Duomenys, susidedantys iš lietuviškų rašmenų, turi būti rūšiuojami pagal lietuvišką abėcėlę.
	Būtinas

	TD-27
	Turi būti galimybė atlikti duomenų paiešką pagal pasirinktus parametrus (pvz., pagal fragmentą ir pan.) (parametrai turės būti suderinti detalaus projektavimo metu).
	Būtinas

	TD-28
	Turi būti galimybė peržiūrėti paieškos/ filtravimo rezultatų skaičių, sumą bei sąrašą. Formas ir laukus, kuriems keliamas šis reikalavimas, paslaugų teikėjas turės suderinti detalaus projektavimo metu.
	Pageidautina

	TD-29
	Turi būti galimybė iš paieškos/ filtravimo rezultatų sąrašo pasirinkti ir atidaryti (detalizuoti) pasirinktą informaciją.
	Būtinas

	TD-30
	eRVIS pagal LR ir KAS teisės aktais nustatytas taisykles turi būti automatiškai pateikiami informaciniai pranešimai (pvz., informacija apie tai, kad vėluojama atlikti finansavimo pajamų pripažinimo procedūrą). Jeigu tiekėjas įsipareigos realizuoti šį reikalavimą, detalaus projektavimo metu jis turės suderinti tokių pranešimų pateikimo taisykles.
	Pageidautinas

	TR-0
	Rezervinio kopijavimo reikalavimai
	

	TR-1
	Turi būti visų saugomų duomenų rezervinio kopijavimo galimybė.
	Būtinas

	TR-2
	Turi būti galimybė daryti rezervines kopijas tiek veikiančioje, tiek neveikiančioje eRVIS.
	Būtinas

	TR-3
	eRVIS administratoriai turi turėti galimybę inicijuoti eRVIS duomenų atstatymo iš rezervinės kopijos procedūrą pasirinktinai iš turimų rezervinių kopijų sąrašo. Atstačius duomenis turi būti užtikrintas ir išlaikytas duomenų vientisumas ir integralumas.
	Būtinas

	TG-0
	Sistemos greitaveika
	

	TG-1
	Turi būti užtikrinti priimtina eRVIS greitaveika, įvertinus, jog su visais sistemos moduliais vienu metu gali dirbti iki 1000 naudotojų.
	Būtinas

	TG-2
	Priimtina greitaveika paieškai – 90 % atvejų paieška turi trukti iki 5 sekundžių. Reikalavimas taikomas tik tuo atveju, kai paieška vykdoma indeksuotiems duomenims
	Būtinas

	TG-3
	Priimtina greitaveika automatizuotoms funkcijoms (masiniam duomenų apdorojimui) – sistema turi apdoroti ne mažiau 4 objektų (pvz., subjektų dengiant skolos įrašus, mokėjimo paraiškų ir kitos automatizuotos funkcijos) per 1 sekundę (visi tarpiniai duomenų apdorojimai, veiksmai su duomenimis, duomenų rašymai į tarpines lenteles ir pan. turi būti atliekami per tą patį laiką)
	Būtinas

	TG-4
	Priimtina greitaveika duomenų importui ir priskyrimui (pvz., įvykdytų mokėjimų informacija) – sistema turi apdoroti ne mažiau kaip 4 importuojamos rinkmenos eilučių per 1 sekundę (visi tarpiniai duomenų apdorojimai, duomenų rašymai į tarpines lenteles ir pan. turi būti atliekami per tą patį laiką)
	Būtinas

	TG-5
	Priimtina greitaveika ataskaitų generavimui – ne daugiau kaip 1 sekundė vieno paprastos ataskaitos puslapio generavimui ir ne daugiau 25 sekundžių vieno suvestinės ataskaitos puslapio generavimui (pvz., suvestine ataskaita laikomos tokios ataskaitos, kai jose atvaizduojami duomenys gaunami ataskaitos formavimo metu atliekant papildomus veiksmus su duomenimis).
	Būtinas

	TG-6
	Paslaugų teikėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi pateikti techninės įrangos ir infrastruktūros specifikaciją, remdamasis siūlomos sistemos gamintojo rekomendacijomis (taip pat turi pateikti ir gamintojo rekomendacijas, kuriomis remiantis buvo pateikta specifikacija), kuri leistų 3 metus užtikrinti šioje reikalavimų dalyje pateiktus sistemos greitaveikos reikalavimus. Jei sistemai būtų naudojama kitokios specifikacijos techninė įranga ir infrastruktūra nei rekomenduoja paslaugų teikėjas, tai greitaveikos reikalavimai turėtų būti peržiūrėti ir suderinti su paslaugų teikėju. Galutinė techninės įrangos ir infrastruktūros specifikacija galės būti suderinta sistemos diegimo projekto analizės etapo metu, tačiau jos pakeitimai turi būti neženklūs ir neviršyti 10 % nuo paslaugų teikėjo pateiktos preliminarios pradinės techninės įrangos ir infrastruktūros specifikacijos.
	Būtinas

	TP-0
	Plečiamumas
	

	TP-1
	Turi būti suprojektuota ir realizuota taip, kad būtų lanksti modifikuojant – realizavus funkcionalumo pakeitimus vienoje ar keliose funkcinėse srityse, pakeitimai neturi būti visos sistemos perkūrimo priežastimi.
	Būtinas

	TP-2
	Siūloma eRVIS turi būti realizuota taip, kad pereinant prie naujesnės versijos (keičiant/ papildant sistemos funkcionalumą) ir/ arba keičiant duomenų bazės versiją nereikėtų atlikti papildomų darbų (išskyrus tuos, kuriuos standartiškai rekomenduoja eRVIS gamintojas pereinant iš vienos versijos į kitą).
	Pageidautinas

	TP-3
	Turi būti numatyta galimybė keisti įrašų atributų skaičių ir jų charakteristikas, pridėti naujus atributus.
	Būtinas

	TS-0
	Sistemos sauga ir naudotojų administravimas
	

	TS-1
	Turi būti kaupiama audito informacija apie operacijas su duomenimis, kuri bus detalizuota ir suderinta detalaus projektavimo metu.
	Būtinas

	TS-2
	Turintis atitinkamas teises eRVIS naudotojas turi galėti lengvai peržiūrėti konkrečių duomenų peržiūros ir keitimo audito įrašų informaciją (tiek ekraninėje formoje, tiek ataskaitoje).
	Būtinas

	TS-3
	Audito istorijoje turi būti saugoma informacija apie veiksmus su duomenimis, naudotojus, kurie atliko veiksmus su duomenimis, datas, laiko įrašus.
	Būtinas

	TS-4
	Naudotojų autentifikacijai turi būti naudojama Microsoft Active Directory
	Būtinas

	TS-5
	eRVIS autorizavimo mechanizmas turi būti realizuotas remiantis vaidmenų modeliu (angl. „role-based model“).
	Būtinas

	TS-6
	Turi būti galimybė suskirstyti naudotojus į atskirus vaidmenis su skirtingomis priėjimo teisėmis prie atskirų eRVIS objektų (duomenų struktūrų), eRVIS programinių vienetų (pvz., formų, ataskaitų, procedūrų ir kt.). eRVIS naudotojas turi galėti peržiūrėti tik tokią informaciją ir naudotis tik tokiomis funkcijomis, kurios yra nustatytos priėjimo teisėmis (pvz., jei eRVIS naudotojas nori peržiūrėti informaciją, eRVIS turi pranešti, kad naudotojas neturi teisių peržiūrėti tam tikrų duomenų ar kitais būdais apriboti informacijos peržiūrą).
	Būtinas

	TS-7
	Turi būti galimybė sistemos naudotojui apibrėžti ir keisti vaidmeniui priskirtas priėjimo teises.
	Būtinas

	TS-8
	Turi būti galimybė nukopijuoti (klonuoti) naudotoją su priėjimo teisių nustatymais.
	Pageidautinas

	TS-9
	Turi būti galimybė vienam naudotojui priskirti daug vaidmenų. eRVIS neturėtų reikalauti, kad naudotojas, norėdamas pasinaudoti funkcijomis, priskirtomis kitam vaidmeniui, turėtų prisijungti prie eRVIS kitu naudotojo vardu arba nurodyti kitą vaidmenį.
	Būtinas

	TS-10
	Turi būti galimybė riboti, stabdyti teises naudotojui dirbti su konkrečia informacija tam tikram laikotarpiui (pvz., kai naudotojas atostogauja, vykdomas naudotojo veiklos tyrimas ir pan.).
	Būtinas

	TS-11
	Turi būti galimybė nustatyti naudotojo neteisingų prisijungimų skaičių, po kurio naudotojo prisijungimo vardas būtų blokuojamas. Prisijungimų skaičius turi būti apibrėžtas parametru. Turi būti galimybė keisti parametro reikšmę.
	Būtinas

	TS-12
	eRVIS naudotojui, kuris neatlieka sistemos administravimo funkcijų, neturi reikėti administratoriaus vaidmeniui priskirtų teisių.
	Būtinas

	TS-13
	Prisijungimo prie eRVIS lange turi būti įspėjimas, kad eRVIS gali naudotis tik tam teises turintys asmenys.
	Būtinas

	TS-14
	eRVIS administratorius turi galėti peržiūrėti, atsispausdinti naudotojų ir naudotojų teisių sąrašus, kurių struktūra ir turinys turi būti suderintas detalaus projektavimo metu..
	Būtinas

	TS-15
	Turi būti galimybė šifruoti eRVIS įrašą ar atskirus jo duomenis duomenų bazėje.
	Pageidautinas

	TL-0
	Duomenų archyvavimas
	

	TL-1
	Turi būti galimybė archyvuoti duomenis. Detalias archyvavimo taisykles paslaugų teikėjas turės suderinti su užsakovu detalaus projektavimo metu.
	Pageidautinas

	TL-2
	Turi būti galimybė suformuoti ataskaitas iš suarchyvuotų duomenų.
	Pageidautinas

	FAM-0
	Administravimas
	

	FAM-1
	Turi būti galimybė keisti sistemos nustatymus ir juos išsaugoti.
	Būtinas

	FAM-2
	Turi būti galimybė identifikuoti nustatymų keitimų datą ir autorių.
	Būtinas

	FAM-3
	Turi būti galimybė importuoti iš VBAMS ir kitų informacinių sistemų naujas/ pakeistas klasifikatorių reikšmes.
	Būtinas

	FAM-4
	Turi būti galimybė naudotojui atnaujinti klasifikatoriaus reikšmes ir sudaryti naujus klasifikatorių sąrašus. 
	Būtinas

	FAM-5
	Sistema turi užtikrinti, kad nebūtų panaikintos klasifikatoriaus reikšmės, jei jos panaudotos operacijose.
	Būtinas

	FAM-6
	Turi būti galimybė sukurti, įvesti, pagal nustatytus požymius grupuoti ir naudoti visus pagrindinių duomenų registruose ir operacijose reikalingus klasifikatorius, jų reikšmes (pvz., tiekėjus, tiekėjų bankų sąskaitas, išlaidų straipsnius ir pan.). Turi būti galimybė apriboti šias funkcijas atskiroms naudotojų grupėms.
	Būtinas

	FAM-7
	Turi būti galimybė identifikuoti klasifikatorių reikšmių keitimų datą ir autorių.
	Būtinas

	FAM-8
	Turi būti galimybė užfiksuoti, nuo kada ir iki kada naudojama sąskaitų plano sąskaita ir automatiškai kontroliuoti jų priskyrimą pagal registruojamų operacijų datas.
	Būtinas

	FAM-9
	Turi būti galimybė naudoti skaitmenis ir simbolius sąskaitų plano sąskaitos numerio sudarymui.
	Būtinas

	FAM-10
	Turi būti galimybė palaikyti hierarchinę detalizuojančių požymių struktūrą.
	Būtinas

	FAM-11
	Turi būti galimybė apibrėžti detalizuojančių požymių ir jų reikšmių galiojimo laikotarpį ir automatiškai kontroliuoti jų priskyrimą pagal registruojamų operacijų datas.
	Būtinas

	FAM-12
	Sistema privalo registruoti uždarytų apskaitos laikotarpių atidarymo bei po to sekančius veiksmus šiuose laikotarpiuose.
	Pageidautinas

	FAM-13
	Turi būti galimybė nustatyti detalizuojančių požymių priskyrimo taisykles (pvz., nurodyti numatytuosius ir (arba) privalomus detalizuojančius požymius, jų leistinas reikšmes, kombinacijas).
	Pageidautinas

	FAM-14
	Turi būti galimybė drausti registruoti operaciją (dokumentą), jei operacijoje nurodyta detalizuojančių požymių reikšmių kombinacija neatitinka apibrėžtų taisyklių.
	Būtinas


Lentelė 3. Reikalavimai eRVIS projektavimo paslaugoms. 

	D-0
	Reikalavimai projektavimo paslaugoms
	


	P-1
	Tiekėjas turi parengti ir suderinti su užsakovu detalų diegiamų eRVIS modulių projektą, apibrėžiantį kaip teikiama techninė ir programinė įranga atitiks keliamus reikalavimus.
Šiame dokumente turi būti detalizuota ir patikslinta eRVIS specifikacija, įvertinant KAS specifiką, ir aprašyta:

· eRVIS architektūra ir moduliai, duomenų bazės struktūra,
· Kiekvieno modulio realizuojamos funkcijos ir naudojamos duomenų struktūros,
· Detalizuojami informacijos srautai,

· eRVIS naudotojų rolės ir teisės,
· Aprašoma kiekvienai rolei teikiama informacija / ataskaitos, optimizuojant dabartinę KAS ataskaitų sistemą,

· eRVIS klasifikatorių tvarkymo teisės ir atsakomybės,
· Duomenų įvedimo formų ir atsaskaitų sąrašas forma ir turinys,

· Techninės ir programinės įrangos konfigūracija,

· Duomenų perkėlimo iš esamų KAS VIS į eRVIS procedūra,

· Reguliarių duomenų mainų su KAS ir išorinėmis informacinėmis sistemomis architektūra, formatai, protokolai, klasifikatorių sąryšiai,
· Savarankiškai resursų valdymą ir finansų apskaitą vykdančių KAS padalinių (pvz., AOTD, SOP) konsolidavimui skirtų duomenų importo (įvedimo) formos ir formatai,

· Senų duomenų archyvavimo ir trynimo taisyklės.
	Būtinas

	P-2
	Tiekėjas turi parengti ir suderinti su užsakovu diegiamų eRVIS modulių bandymų programą ir metodiką, apibrėžiančią procedūras kaip bus patikrintas kiekvieno specifikacijoje išvardinto reikalavimo įgyvendinimas.
	Būtinas


Lentelė 4. Reikalavimai eRVIS diegimo paslaugoms. 

	D-0
	Reikalavimai diegimo paslaugoms
	

	D-1
	Turi būti įdiegtos ne mažiau kaip 4 eRVIS aplinkos:
 - darbinė – KAS veiklos procesų automatizavimui,
 - mokomoji – naujų naudotojų mokymu,
 - bandomoji – pakeitimų programavimui ir testavimui prieš keliant į darbinę aplinką,

 - AOTD – AOTD veiklos procesų automatizavimui.

Aplinkos turi būti tarpusavyje nepriklausomos, turi funkcionuoti skirtinguose lokaliuose tinkluose, tačiau turi būti galimybė naudojant failų eksportą-importą sinchronizuoti reikalingus klasifikatorius.
	Būtinas

	D-2
	Tiekėjas turi parengti detalų diegimo darbų planą su darbais, terminais, dalyvių rolėmis ir atsakomybėmis, pakeitimų valdymo procesu, rizikomis ir jų valdymu.
	Būtinas

	D-3
	Paslaugų teikėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi pateikti techninės įrangos ir infrastruktūros specifikaciją, remdamasis siūlomos eRVIS gamintojo rekomendacijomis (taip pat turi pateikti ir gamintojo rekomendacijas, kuriomis remiantis buvo pateikta specifikacija), kuri leistų 3 metus užtikrinti eRVIS greitaveikos reikalavimus (žr. reikalavimų grupę TG).
	Būtinas

	D-4
	Turi būti suteikta 36 mėnesių garantija nuo perdavimo į eksploataciją akto pasirašymo datos, kurios metu tiekėjas nemokamai pašalins visas aptiktas programinės įrangos klaidas ir neatitikimus reikalavimams ir specifikacijoms
	Būtinas

	D-5
	eRVIS diegimo metu visi numatomi naudotojai ir administratoriai turi būti apmokyti dirbti su eRVIS savo rolės funkcijoms atlikti. Mokymams turi būti paruošta dalinamoji mokymų medžiaga lietuvių kalba. Naudotojų mokymai turi būti atliekami lietuvių kalba mokymo klasėse su visa reikalinga technine infrastruktūra praktiniams užsiėmimas. eRVIS administratorių mokymai gali būti atliekami lietuvių arba anglų kalba
	Būtinas

	D-6
	Naudotojų dokumentacija turi būti lietuvių kalba. eRVIS administratorių turi būti lietuvių arba anglų kalba.
Kiekvieno eRVIS modulio dokumentaciją turi sudaryti:
- naudotojo vadovas (gali būti keletas pagal naudotojų roles);
- administratoriaus vadovas, kuris apimtų vartotojų ir jų teisių valdymą, klasifikatorių tvarkymą, nustatymų keitimą, rezervinių kopijų darymą ir sistemos atstatymą, sistemos veikimo stebėjimą, profilaktinę priežiūrą, našumo derinimą, problemų diagnostiką;
- diegimo vadovas, kuris apimtų reikalavimus techninei ir sisteminei programinei įrangai, sisteminės įrangos diegimą ir konfigūravimą (kiek tai susiję su taikomosios programinės įrangos diegimu), taikomosios programinės įrangos diegimą ir konfigūravimą, pradinį duomenų įkėlimą ir nustatymus, programinės įrangos atnaujinimą, duomenų migravimą iš kitų IS (jeigu toks numatytas);
- programuotojo vadovas, kuris apimtų duomenų struktūrų, įvedimo formų ir ataskaitų aprašymą, programinės sąsajos (API) ir duomenų mainų sąsajų (pvz., web-seeRVISų) aprašymą, įvedimo sąsajų ir ataskaitų modifikavimo įrankių aprašymą.
	Būtinas


10.1.4.2. Reikalavimai eRVIS diegimo I etapui

Lentelė 5. Funkciniai reikalavimai finansų apskaitos funkcijoms.

	FAP-0
	Apskaitos principai
	

	FAP-1
	Turi būti galimybė apskaitą tvarkyti kaupimo principu dvejybiniu įrašu, kaip to reikalauja VSAFAS, kiti LR teisės aktai, Krašto apsaugos ministerijos vidaus dokumentai.
	Būtinas

	FAP-2
	Turi būti galimybė apskaitą tvarkyti pinigų principu (biudžeto vykdymui), kaip to reikalauja LR teisės aktai, Krašto apsaugos ministerijos vidaus dokumentai.
	Būtinas

	FAP-3
	Apskaita kaupimo ir pinigų principu turi būti suderinta: informacija iš kaupimo principu atliekamų įrašų turi būti automatiškai kaupiama ir pagal LR ir KAS teisės aktais nustatytas taisykles panaudojama pinigų principu rengiamoms ataskaitoms formuoti ir biudžeto vykdymui sekti.
	Būtinas

	FAP-4
	Turi būti galimybė registruojant operacijas, aktualias ir finansinei apskaitai, ir biudžeto vykdymo apskaitai, registruoti tik vieną kartą.
	Būtinas

	FAP-5
	Turi būti galimybė pagal LR ir KAS teisės aktais nustatytas taisykles automatiškai atskirti finansinės apskaitos operacijas, kurios turi būti identifikuotos kaip biudžeto vykdymo apskaitos operacijos.
	Būtinas

	FAP-6
	Turi būti galimybė registruoti ir pateikti duomenis apie tarpusavio sandorių ir su jomis susijusias operacijas su kitais viešojo sektoriaus subjektais už konkretų laikotarpį.
	Būtinas

	FAP-7
	Sistema turi automatiškai pagal LR ir KAS teisės aktais nustatytas taisykles kontroliuoti įrašų ir DK sąskaitų balansą (debeto suma lygi kredito sumai) balansinių sąskaitų lygmenyje.
	Būtinas

	FAP-8
	Turi būti galimybė DK pildyti tiek tiesiogiai, įvedant duomenis, tiek automatizuotai - perkeliant duomenis iš kitų funkcinių sričių.
	Būtinas

	FAP-9
	Turi būti galimybė naudotis automatinio dokumentų ir operacijų numeravimo priemonėmis.
	Būtinas

	FAP-10
	Turi būti galimybė naudotojui nustatyti taisykles automatiniam dokumentų ar operacijų numeravimui (pvz., A-1-A; A-1-B).
	Būtinas

	FAP-11
	Turi būti galimybė importuoti informaciją apie operacijas ir jų sumines vertes iš kitų sistemų, kuriose registruojama apskaitai reikalinga informacija, pagal LR ir KAS teisės aktais nustatytas taisykles atlikti patikrinimą ir registruoti dvejybiniu įrašu.
	Būtinas

	FAL-0
	Apskaitos laikotarpiai
	

	FAL-1
	Turi būti galimybė aprašyti finansinius metus, jų detalius laikotarpius. Turi būti palaikomas ne mažiau kaip 13 laikotarpių per vienerius finansinius metus funkcionalumas (12 mėn. ir 1 uždarymo laikotarpis).
	Būtinas

	FAL-2
	Turi būti galimybė, turint atitinkamas prieigos teises, uždaryti apskaitos laikotarpius.
	Būtinas

	FAL-3
	Turi būti galimybė įvesti operacijas tik neuždarytuose apskaitos laikotarpiuose.
	Būtinas

	FAL-4
	Turi būti galimybė tos pačios operacijos registravimui palaikyti ne mažiau kaip 3 datų tipus (pvz., registracijos DK datą, įrašo suformavimo datą, dokumento datą).
	Būtinas

	FAL-5
	Turi būti galimybė kontroliuoti operacijų datas ir perspėti, jeigu operacija vedama ne į tą laikotarpį. 
	Būtinas

	FAL-6
	Turi būti galimybė, turint atitinkamas prieigos teises atidaryti uždarytus apskaitos laikotarpius, atlikti papildomus įrašus/korekcijas ir vėl uždaryti apskaitos laikotarpius.
	Būtinas

	FAK-0
	Apskaitos klaidų taisymas
	

	FAK-1
	Turi būti galimybė pagal suformuotą įrašą nustatyti funkcinę sritį, kurioje padaryta klaida.
	Būtinas

	FAK-2
	Turi būti galimybė suformuoti, peržiūrėti, atsispausdinti žiniaraščius dėl klaidingo įrašo.
	Būtinas

	FAK-3
	Turi būti galimybė turintiems tokią teisę naudotojams taisyti klaidas (pvz., suma, data, sąskaita, valiuta, kontrahentas, kt.) storno būdu ir koreguojančiu įrašu einamajame laikotarpyje ir retrospektyviai.
	Būtinas

	FAK-4
	Turi būti galimybė pasirinkti reikalingą stornuoti operaciją, kurios pagrindu automatiškai būtų kuriamas storno įrašas.
	Būtinas

	FAK-5
	Turi būti galimybė kopijuoti stornuoto pirminio dokumento turinį, kurio pagrindu bus kuriamas naujas dokumentas.
	Būtinas

	FAA-0
	Automatinis ataskaitų formavimas
	

	FAA-1
	Turi būti galimybė parengti, peržiūrėti, atsispausdinti, eksportuoti suderintu formatu Ataskaitų pakete nustatytas ataskaitas.
	Būtinas

	FAA-2
	Turi būti galimybė ataskaitose pateikti ataskaitinio laikotarpio ir ankstesnių laikotarpių palyginamuosius duomenis pagal pasirinktus laikotarpius (pvz., mėnuo, ketvirtis, metai, atskiri laikotarpiai, kaupiamuoju būdu).
	Būtinas

	FAA-3
	Turi būti galimybė rengiamose ataskaitose duomenis pateikti apvalinant pasirenkamu tikslumu (pvz., iki sveikų skaičių, tūkstančių, vienas skaičius po kablelio ir pan.).
	Būtinas

	FAA-4
	Turi būti galimybė parengti, išsaugoti, eksportuoti ir atspausdinti nustatytos formos pirminius dokumentus (t.y. šie dokumentai suformuojami prieš užregistruojant operaciją), pagal kuriuos yra atliekamos operacijos visose funkcinėse srityse. Detalios taisyklės, dokumentų skaičius (numatoma iki 50, įskaitant Apskaitos vadove nurodytas pirminių dokumentų formas) ir formos turės būti suderintos detalaus projektavimo metu. 
	Būtinas

	FAA-5
	Turi būti galimybė automatiškai suformuoti, eksportuoti ir atspausdinti nustatytos formos išvestinius dokumentus (pvz., suderinimus, aprašus, žiniaraščius, veiklos ataskaitas ir pan.), kurie formuojami vadovaujantis jau užregistruota informacija. Detalios taisyklės, dokumentų skaičius (numatoma iki 100, neapimant Ataskaitų pakete nurodytų ataskaitų, tačiau apimant Apskaitos vadove nurodytus išvestinius dokumentus) ir formos turės būti suderintos detalaus projektavimo metu.
	Būtinas

	FAI-0
	Informacijos peržiūra, analizė
	

	FAI-1
	Turi būti galimybė vykdyti visų duomenų paiešką, filtruoti, peržiūrėti, grupuoti, eksportuoti, atsispausdinti duomenis.
	Būtinas

	FAI-2
	Sistema turi turėti įrašų ir dokumentų kilmės analizės įrankį (dar kitaip vadinamą navigaciją arba susijusių įrašų ir dokumentų paiešką), leidžiantį atlikti užregistruotų įrašų ir dokumentų kilmės analizę: nustatyti pirminį dokumentą, susijusius DK ir kitų funkcinių sričių įrašus, operaciją užregistravusį naudotoją ir kitą informaciją.
	Būtinas

	FAV-0
	Valiutos
	

	FAV-1
	Turi būti galimybė nurodyti bazinę valiutą.
	Būtinas

	FAV-2
	Turi būti galimybė automatiškai pagal LR ir KAS teisės aktais nustatytas taisykles registruoti operacijas įvairiomis valiutomis, jas konvertuojant ir įvertinant bazine apskaitos valiuta.
	Būtinas

	FAV-3
	Turi būti galimybė automatiškai importuoti oficialius buhalterinius valiutų kursus kiekvieną darbo dieną iš išorinės banko IS ir saugoti jų istoriją.
	Būtinas

	FAV-4
	Atliekant operacijas su skirtingomis valiutomis, turi būti galimybė papildomai automatiškai pagal LR ir KAS teisės aktais nustatytas taisykles įvertinti įrašų sumas bazine valiuta ir kiekvienam įrašui registruoti įtaką dėl valiutų kursų pokyčių.
	Būtinas

	FAV-5
	Turi būti galimybė automatiškai pagal LR ir KAS teisės aktais nustatytas taisykles naudotojui periodiškai perskaičiuoti valiutinius piniginių lėšų, gautinų ir mokėtinų sumų likučius pagal bazinės apskaitos valiutos oficialius buhalterinius kursus.
	Būtinas

	FAV-6
	Turi būti galimybė pereiti prie kitos apskaitos valiutos, pakeičiant bazinę apskaitos valiutą. Pereinamuoju laikotarpiu turi būti galimybė pagal LR ir KAS teisės aktais nustatytas taisykles vykdyti apskaitą abejomis valiutomis taip, kaip tai numatyta LR teisės aktuose. Turi būti užtikrinamas istorinės informacijos pateikimas abejomis šiomis valiutomis.
	Būtinas

	FAO-0
	Detalizuojantys požymiai
	

	FAO-1
	Turi būti galimybė visose funkcinėse srityse panaudoti iki 15 skirtingų detalizuojančių požymių, įvedant duomenis ir registruojant operacijas, ruošiant ataskaitas, perduodant duomenis kitoms išorinėms informacinėms sistemoms. Pagrindiniai detalizuojantys požymiai yra:
- priemonė (apimanti programą);
- įstaiga;
- padalinys;
- investicinis projektas;
- finansavimo šaltinis;
- funkcinės klasifikacijos kodas;
- ekonominės klasifikacijos kodas;
- išlaidų straipsnis; 
- centralizuotas/decentralizuotas pirkimas;
- padalinys gavėjas;
- misija arba atstovybė;
- BVPŽ kodas.
	Būtinas

	FAO-2
	Turi būti galimybė operacijų registravimo metu iš sąrašo pasirinkti detalizuojančius operacijų požymius.
	Būtinas

	FAO-3
	Turi būti galimybė užtikrinti, kad nebūtų galima panaikinti detalizuojančių požymių, jei jie panaudoti operacijose.
	Būtinas

	FAD-0
	Didžiosios knygos funkcionalumas
	

	FAD-1
	Turi būti galimybė pagal LR ir KAS teisės aktais nustatytas taisykles ir Apskaitos vadovą ūkines operacijas DK registruoti dvejybiniu įrašu, taikant debito ir kredito balanso kontrolę.
	Būtinas

	FAD-2
	Didžioji knyga privalo būti integruota su visomis kitomis sistemos funkcinėmis sritimis, kuriose registruojamos ūkinės operacijos.
	Būtinas

	FAD-3
	eRVIS turi automatiškai pateikti detalią informaciją apie neatitikimus tarp DK ir kitų sistemos funkcinių sričių.
	Būtinas

	FAD-4
	Turi būti galimybė peržiūrėti DK įrašus pagal detalizuojančius požymius, juos filtruoti, grupuoti, spausdinti ir eksportuoti į nustatytą formatą.
	Būtinas

	FAD-5
	Turi būti saugoma informacija apie DK įrašus, nurodytu minimaliu detalumu:
- biudžetinė įstaiga;
- padalinys;
- detalizuojantys požymiai;
- investicijų projektas;
- dokumento data;
- registravimo apskaitoje data;
- nuoroda į originalų dokumentą, kurio pagrindu vykdoma korespondencija;
- valiuta;
- DK sąskaita;
- DK sąskaitos aprašymas;
- debetas/ kreditas;
- suma.
	Būtinas

	FAD-6
	Turi būti galimybė įvedant apskaitos operacijas (pvz., įvedant pirkimo sąskaitą faktūrą) automatiškai pasiūlyti operacijų registravimo DK sąskaitas (pvz., tiekėjams mokėtinų sumų sąskaitą). Taip pat turi galimybė apskaitos operacijų įvedimo metu DK sąskaitas pasirinkti rankiniu būdu.
	Būtinas

	FAD-7
	Turi būti galimybė naudotojui pačiam DK sukurti bei atspausdinti sąskaitų suvestines pagal naudotojo pasirinktus parametrus.
	Būtinas

	FAD-8
	Turi būti galimybė pagal LR ir KAS teisės aktais nustatytas taisykles suformuoti ir atsispausdinti buhalterinę pažymą.
	Būtinas

	FAS-0
	Sąskaitų planas
	

	FAS-1
	Turi būti galimybė turintiems šią teisę naudotojams įvesti ir keisti sąskaitų planą, reglamentuojamą LR teisės aktais, VSAFAS ir Apskaitos vadovo. 
	Būtinas

	FAS-2
	Turi būti užtikrinta, kad nebus panaikintos sąskaitos, jeigu jos buvo panaudotos operacijose.
	Būtinas

	FAS-3
	Turi būti galimybė realizuoti hierarchinį sąskaitų planą su galimybe pagal LR ir KAS teisės aktais nustatytas taisykles išskirti registravimo ir sumavimo sąskaitas, kur žemesnio lygio sąskaitų likučiai turi būti sumuojami į aukštesnio lygio sąskaitas.
	Būtinas

	FAS-4
	Sąskaitų plano sąskaitos numerio ilgis turi būti ne mažiau 10 simbolių.
	Būtinas

	FAS-5
	Turi būti galimybė sąskaitų plano sąskaitoms nustatyti tiesioginio registravimo draudimą (pvz., numatant registravimą tik per susijusias bankų, kreditorių ir pan. sąskaitas).
	Būtinas

	FAZ-0
	Žurnalai
	

	FAZ-1
	Turi būti galimybė DK funkcinėje srityje naudoti apskaitos žurnalus, skirtus tiesioginiam apskaitos operacijų registravimui, kai operacijos nėra registruojamos kitose funkcinėse srityse.
	Būtinas

	FAZ-2
	Turi būti galimybė sukurti neribotą kiekį specializuotų žurnalų, įvairių operacijų įvedimui ir registravimui.
	Būtinas

	FAZ-3
	Turi būti galimybė aprašyti ir naudoti operacijų į žurnalus vienkartinius šablonus bei pasikartojančių operacijų šablonus.  
	Būtinas

	FAF-0
	Finansavimas ir mokėjimai
	

	FAF-1
	Turi būti galimybė įvesti rankiniu būdu ir automatiškai suformuoti mokėjimo paraiškas remiantis užregistruotomis mokėtinomis sumomis / mokėjimo dokumentais ir įvedant papildomas sumas rankiniu būdu, koreguojant automatiškai įkeltas sumas, nurodant reikalingą informaciją, pavyzdžiui:
- mokėjimo paraiškos suma;
- valiuta;
- tiekėjas (įmonės ar kitas kodas);
- tiekėjo banko kodas;
- banko sąskaitos numeris;
- mokėjimo paraiškos suformavimo data;
- mokėjimo paraiškos numatoma mokėjimo data;
- mokėjimo paraiškos identifikacinis/unikalus kodas;
- detalizuojantys požymiai;
- kita informacija.
	Būtinas

	FAF-2
	Turi būti galimybė į mokėjimo paraiškas automatiškai perkelti ne tik mokėtiną sumą, bet ir su ta suma susijusią detalizuojančią informaciją iš užregistruotų mokėtinų sumų / mokėjimo dokumentų (pvz., iš sąskaitų faktūrų). 
	Būtinas

	FAF-3
	Turi būti galimybė iš mokėtinos(-ų) sumos(-ų) / mokėjimo dokumento(-ų) (pvz. sąskaitos(-ų) faktūros (-ų)) suformuoti kelias mokėjimo paraiškas (pvz., pagal finansavimo šaltinius).
	Būtinas

	FAF-4
	Turi būti galimybė suformuoti dviejų tipų mokėjimo paraiškas:
- paraiškas centralizuotam apmokėjimui per valstybės iždą;
- paraiškas necentralizuotam mokėjimui, pagal kurią valstybės iždo pinigai gaunami į įstaigos banko sąskaitą.
	Būtinas

	FAF-5
	Turi būti galimybė nustatyti konktrolės taisykles ir atlikti mokėjimo paraiškų duomenų sutikrinimą su sąmatų likučiais pagal biudžeto straipsnius ir padalinius bei atlikti dviejų rūšių kontrolę, priklausomai nuo nustatytų taisyklių:
- jei viršijamos taisyklėse nustatytos sumos, eRVIS turi neleisti registruoti mokėjimo paraiškos ir apie tai informuoti sistemos naudotoją;
- jei viršijamos taikyklėse nustatytos sumos (pagal nustatytus požymius), eRVIS turi informuoti apie tai sistemos naudotoją, tačiau turi leisti registruoti mokėjimo paraišką.
	Būtinas

	FAF-6
	Jeigu einamųjų metų pradžioje nėra patvirtinas KAS biudžetas, turi būti galimybė vykdyti finansavimo kontrolę pagal automatiškai nustatytas laikinas kontrolines sąmatų sumas (pvz., 1/12 patvirtinto praėjusio metų biudžeto). Prieš aktyvuojant / išsaugant laikinas kontrolines sąmatų sumas, turi būti galimybė jas koreguoti.
	Pageidautinas

	FAF-7
	Turi būti galimybė automatiškai anuliuoti laikinas kontrolines sąmatų sumas, gavus atitinkamą pranešimą (būklę) iš VBAMS apie patvirtintą ir paskirstytą aktualų biudžetą.
	Pageidautinas

	FAF-8
	Turi būti galimybė formuojant mokėjimo paraišką peržiūrėti nustatytu detalumu pagal suformuotas mokėjimo paraiškas planuojamus gauti (gautinus) asignavimus, gautus asignavimus ir susijusios sąmatos likutį. 
	Būtinas

	FAF-9
	Turi būti galimybė suformuotai mokėjimo paraiškai ir paraiškų suvestinei automatiškai suteikti unikalius numerius.
	Būtinas

	FAF-10
	Turi būti galimybė mokėjimo paraiškose ir paraiškų suvestinėse pateiktus duomenis grupuoti ir rūšiuoti įvairiais pjūviais, pvz., laikotarpius, detalizuojančius požymius.
	Būtinas

	FAF-11
	Turi būti galimybė suformuoti bendrą mokėjimo paraiškų suvestinę pagal naudotojo nurodytus parametrus.
	Būtinas

	FAF-12
	Turi būti galimybė gauti duomenis apie mokėjimo paraiškų būkles iš VBAMS (pvz., patvirtinta, apmokėta, atmesta, kt.) ir registruoti gautą informaciją.
	Būtinas

	FAF-13
	Turi būti galimybė atlikti veiksmus (pvz., koreguoti, atmesti) su mokėjimo paraiška perduota į VBAMS, tik gavus atitinkamą pranešimą (pvz. būseną) iš VBAMS.
	Būtinas

	FAF-14
	Turi būti galimybė pagal LR ir KAS teisės aktais nustatytas taisykles perduoti mokėjimo paraiškų duomenis į VBAMS.
	Būtinas

	FAF-15
	Turi būti galimybė neleisti koreguoti mokėjimo paraiškų informacijos, po to, kai ji perduota į VBAMS.
	Būtinas

	FAF-16
	Turi būti galimybė neleisti kartoti tapačios mokėjimo paraiškos eksportavimo į VBAMS.
	Būtinas

	FAF-17
	Turi būti galimybė rankiniu būdu koreguoti ir anuliuoti mokėjimo paraišką, išsaugant jos istoriją, dar neperdavus mokėjimo paraiškos į VBAMS arba gavus atitinkamą pranešimą (pvz., būseną) iš VBAMS.
	Būtinas

	FAF-18
	Turi būti galimybė automatiškai registruoti apskaitos įrašus, pagal gautas iš VBAMS mokėjimo paraiškų būkles (pvz., patvirtinta, apmokėta, atmesta, kt.).
	Būtinas

	FAF-19
	Turi būti galimybė automatiškai anuliuoti mokėjimo paraišką, perkėlus informaciją apie jos anuliavimą iš VBAMS, išsaugant jos istoriją.
	Būtinas

	FAF-20
	Turi būti galimybė gavus finansavimą į banko sąskaitą (pagal banko išrašo duomenis) automatiškai ir rankiniu būdu užskaityti (sudengti) gautą finansavimą su mokėjimo paraiškomis ir automatiškai užregistruoti įrašus apskaitoje.
	Būtinas

	FAF-21
	Turi būti galimybė sekti, pagal kurias mokėjimo paraiškas finansavimas yra/ nėra gautas / atmestas.
	Būtinas

	FAF-22
	Turi būti galimybė peržiūrėti gautą, bet nepanaudotą finansavimą nurodytai datai, nurodant sumą pagal finansavimo gavimo datą ir gavimą patvirtinančio dokumento numerį, finansavimo šaltinius, atsiskaitomąją sąskaitą ir kitus detalizuojančius požymius.
	Būtinas

	FAF-23
	Turi būti galimybė gauti duomenis apie į Valstybės iždo banko sąskaitą grąžintas lėšas pagal apmokėtą (-as) mokėjimo paraišką (-as) iš VBAMS.
	Būtinas

	FAF-24
	Turi būti galimybė automatiškai ir (ar) rankiniu būdu užskaityti (sudengti) gautą iš VBAMS informaciją apie į Valstybės iždo banko sąskaitą grąžintas lėšas su atitinkama apmokėta mokėjimo paraiška ir registruoti nustatytus įrašus apskaitoje.
	Būtinas

	FAF-25
	Turi būti galimybė automatiškai ir(ar) rankiniu būdu registruoti duomenis, reikalingus VBAMS bendrųjų žurnalų[4] operacijoms atlikti. VBAMS naudojami šie bendrieji žurnalai:
- bendrasis žurnalas;
- asignavimų panaudojimo žurnalas;
- asignavimų atitaisymo žurnalas;
- asignavimų koregavimo žurnalas;
- metų pabaigos biudžetinių lėšų likučio paskirstymas;
- metų pabaigos paskirstytų biudžetinių lėšų likučių mažinimas;
- spec. programų lėšų įkėlimas metų pradžioje;
- įkeltų spec. programų lėšų koregavimas;
- pereinamųjų lėšų likučių (toliau – PLL) įkėlimo metų pradžiai žurnalas;
- įkelto PLL koregavimo žurnalas.
Tam tikrais atvejais registravimas į bendruosius žurnalus vykdomas tik gavus registravimą leidžiantį patvirtinimą iš VBAMS (VBAMS bendrųjų žurnalų registrų funkcionalumas).
	Būtinas

	FAF-26
	Turi būti galimybė perduoti reikalingą informaciją į VBAMS bendruosius žurnalus. Perduodant informaciją turi būti išlaikyta įvestų duomenų detalizuojanti informacija. 
	Būtinas

	FAF-27
	Turi būti galimybė neleisti koreguoti užregistruotų duomenų, kurie yra perduoti į VBAMS bendruosius žurnalus. Koregavimą turi būti galimybė atlikti tik gavus suderinto turinio pranešimą iš VBAMS.
	Būtinas

	FAF-28
	Turi būti galimybė užregistruoti panaudotų asignavimų (kasinės išlaidos) koregavimus (arba patikslinimus), gautų asignavimų likučio koregavimus (arba patikslinimus), kurie būtų perduodami į VBAMS (tam tikrais atvejais, norint užregistruoti koregavimą (arba patikslinimą), prieš tai būtina gauti veiksmo atlikimą leidžiantį patvirtinimą iš VBAMS). 
	Būtinas

	FAF-29
	Turi būti galimybė užregistruoti nepanaudotų asignavimų grąžinimo į biudžetą operaciją, kuri mažina gautus asignavimus (biudžeto vykdymo prasme).
	Būtinas

	FAF-30
	Turi būti galimybė automatiškai užregistruoti gautų asignavimų likučio panaudojimą ir panaudojimo mažinimą (atitaisymą).
	Būtinas

	FAF-31
	Turi būti galimybė susieti sąnaudų pripažinimą su finansavimo pajamų pripažinimu, t.y. turi būti galimybė automatiškai pripažinti finansavimo pajamas pagal sąnaudų pripažinimo momentą.
	Būtinas

	FAF-32
	Turi būti galimybė registruojamoms sąnaudoms, kurios yra kompensuojamos iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų, priskirti ir keisti vieną (tuo atveju, jei sąnaudos registruojamos pagal tą patį pagrindžiantį dokumentą (pvz., sąskaitą faktūrą)) iš papildomų požymių: 
- nedeklaruotos ir nepripažintos sąnaudos;
- deklaruotos sąnaudos;
- deklaruotos nepripažintos sąnaudos;
- deklaruotos pripažintos sąnaudos;
- kitos.
	Būtinas

	FAF-33
	Turi būti galimybė fiksuoti metų pabaigos baigiamąsias apyvartas (t.y. finansinės apskaitos prasme per nustatytą dienų skaičių finansavimo gražinimo operacijos turi būti registruojamos ataskaitinio laikotarpio data (ne atbuline data) ir apskaitos įrašai įtraukiami į ataskaitinio laikotarpio finansines ataskaitas. Biudžeto vykdymo prasme grąžinamas nepanaudotas finansavimas turi atsispindėti praėjusio ataskaitinio laikotarpio biudžeto vykdymo ataskaitose).
	Būtinas

	FAF-34
	Turi būti galimybė pagal nustatytus detalizuojančius požymius peržiūrėti pripažintas sąnaudas ir finansavimo pajamas bei užregistruotas panaudotas finansavimo sumas.
	Būtinas

	FAF-35
	Turi būti galimybė finansavimo pajamas užregistruoti rankiniu būdu.
	Būtinas

	FAF-36
	Turi būti galimybė registruojant pinigų išdavimo / gavimo operacijas fiksuoti kasines pajamas ir / arba išlaidas biudžeto vykdymo tikslais.
	Būtinas

	FAF-37
	Turi būti galimybė registruojant gautą finansavimą, taip pat įregistruoti ir kasines pajamas bei išlaidas, kai nepatirtos tiesioginės išlaidos, o finansavimas suteikiamas tiesiogiai tiekėjui.
	Būtinas

	FAF-38
	Turi būti galimybė įvairiais pjūviais peržiūrėti gautino ir gauto finansavimo likutį, pvz., pagal sąmatas, mokėjimo paraiškas.
	Būtinas

	FAF-39
	Turi būti galimybė įvesti ir įregistruoti grynųjų pinigų išdavimo / gavimo operaciją, nurodant reikalingus duomenis (pvz., išmokamą sumą, valiutą, datą, pagrindžiančio dokumento numerį, pinigų gavėją, kitą informaciją) ir detalizuojančius požymius.
	Būtinas

	FAF-40
	Turi būti galimybė pagal LR ir KAS teisės aktais nustatytas taisykles formuoti, registruoti ir atspausdinti kasos pajamų orderį.
	Būtinas

	FAF-41
	Turi būti galimybė pagal LR ir KAS teisės aktais nustatytas taisykles formuoti, registruoti ir atspausdinti kasos išlaidų orderį.
	Būtinas

	FAF-42
	Turi būti galimybė automatiškai ir rankiniu būdu susieti išmokėtus grynuosius pinigus su mokėtinomis sumomis ir įneštus grynuosius pinigus su gautinomis sumomis.
	Būtinas

	FAF-43
	Turi būti galimybė suformuoti kasos knygą pasirinktam laikotarpiui.
Kasos knygoje turi būti išsaugoti visi būtinieji kasos knygos rekvizitai: 
- data; 
- pinigų likutis kasoje laikotarpio pradžioje;
- kasos pajamų ir išlaidų orderių numeriai;
- iš ko priimta arba kam išmokėta pinigų suma pagal kiekvieną kasos pajamų ir išlaidų orderį;
- bendra gautų ir bendra išmokėtų per nurodytą laikotarpį pinigų suma;
- pinigų likutis kasoje laikotarpio pabaigoje;
- pinigų priėmimo ar išdavimo pagrindas;
- kita informacija.
	Būtinas

	FAF-44
	Turi būti galimybė automatiškai į kasos inventorizacijos aprašą - žiniaraštį įrašyti:
- kasos operacijos dokumento eilės numerį (numerius);
- išdavimo datą (datas);
- užfiksuotas sumas;
- kita informaciją.
	Būtinas

	FAF-45
	Turi būti galimybė importuoti iš banko sąskaitų išrašą, perkelti visus duomenis, esančius banko išraše, būtinus apskaitai (pvz., įvykdytus mokėjimus, gautus mokėjimus, priskaičiuotus mokesčius už banko teikiamas paslaugas, kitas banko operacijas).
	Būtinas

	FAF-46
	Turi būti galimybė išskirti neidentifikuotas įplaukas ir po registracijos toliau sekti jų apskaitą (t.y., į sąskaitą gavus neidentifikuotų pinigų (neaiškus mokėtojas ir/ar paskirtis), juos reikia apskaityti).
	Būtinas

	FAF-47
	Turi būti galimybė suformuoti apyvartos ataskaitą pagal banką / banko sąskaitas skirtingomis valiutomis už naudotojo nurodytą laikotarpį, pagal detalizuojančius požymius ir kitus nustatytus pjūvius (pvz., banko sąskaitos dienos apyvartos ataskaita).
	Būtinas

	FAF-48
	Turi būti galimybė patikrinti banko sąskaitos pinigų likutį, detalizuotą pagal suderintą detalumą.
	Būtinas

	FAF-49
	Turi būti galimybė banko operacijų registravimo metu automatiniu ir rankiniu būdu užskaityti (sudengti) gautus / atliktus mokėjimus su įregistruotomis gautinomis / mokėtinomis sumomis originalia valiuta, vadovaujantis nurodytais kriterijais (mokėtojas, įmokos kodas, sąskaitos faktūros Nr. ir kt.). Taip pat turi būti galimybė rankiniu būdu atlikti dalinį gautinos sumos ir gauto apmokėjimo užskaitymą (sudengimą) (pvz., kai kelios užregistruotos gautinos sumos dengiamos su vienu gautu apmokėjimu, priskiriant tam tikrą apmokėjimo dalį konkrečiai gautinai sumai arba atvirkščiai).
	Būtinas

	FAF-50
	Turi būti galimybė peržiūrėti informaciją apie nesudengtas operacijas.
	Būtinas

	FAF-51
	Turi būti galimybė mokėjimo paraiškos ir sąskaitos faktūros užskaitymo (sudengimo) metu automatiškai ir rankiniu būdu kontroliuoti detalizuojančių požymių atitikimą.
	Būtinas

	FAF-52
	Turi būti galimybė automatiškai ir rankiniu būdu banko operacijų registravimo metu užskaityti (sudengti) išankstinius mokėjimus su gautinomis / mokėtinomis sumomis.
	Būtinas

	FAF-53
	Turi būti galimybė automatiškai suformuoti ir užregistruoti mokėjimo pasiūlymus pagal mokėjimo sumas pagal nustatytas mokėjimo termino datas ir kt. požymius.
	Būtinas

	FAF-54
	Turi būti galimybė tiek automatiškai, tiek rankiniu būdu užskaityti (sudengti) mokėtinas sumas su mokėjimo pasiūlymu (pilna suma, dalinė suma, permoka, skirtingomis valiutomis, kt.).
	Būtinas

	FAF-55
	Turi būti galimybė automatiškai registruoti mokėtinas sumas į valstybės biudžetą ir gautinas sumas iš valstybės biudžeto.
	Būtinas

	FAF-56
	Turi būti galimybė automatiškai užskaityti (sudengti) išsiųstų ir įvykdytų mokėjimo pasiūlymų sumas.
	Būtinas

	FAF-57
	Turi būti galimybė anuliuoti atmestus mokėjimo pasiūlymus.
	Būtinas

	FAF-58
	Turi būti galimybė pakeisti mokėjimų pasiūlymų sumas prieš išsiunčiant mokėjimo pasiūlymus į banką.
	Būtinas

	FAF-59
	Turi būti galimybė formuoti dalinį mokėjimo pasiūlymą pagal mokėtiną sumą.
	Būtinas

	FAF-60
	Turi būti galimybė formuoti mokėjimo pasiūlymus daugeliu valiutų (nepriklausomai nuo turimų mokėtinų sumų valiutų).
	Būtinas

	FAF-61
	Turi būti galimybė parengtus mokėjimo pasiūlymus elektroniniu formatu (atsižvelgiant į Lietuvos bankų nustatytą formatą) perduoti į elektroninės bankininkystės programas.
	Būtinas

	FAF-62
	Turi būti galimybė apjungti kelias mokėtinas sumas vienam tiekėjui į vieną mokėjimo pasiūlymą pagal detalizuojančius požymius.
	Būtinas

	FAF-63
	Turi būti galimybė užregistruoti mokėjimo pasiūlymus, suformuotus rankiniu būdu.
	Būtinas

	FAF-64
	Turi būti galimybė automatiškai užskaityti (sudengti) mokėtojo ir tiekėjo likučius, jeigu mokėtojas ir tiekėjas yra ta pati įmonė.
	Pageidautinas

	FAV-0
	Gautinos ir mokėtinos sumos
	

	FAV-1
	Turi būti galimybė, registruojant su gautinomis sumomis ir mokėtinomis sumomis, pajamomis ir sąnaudomis susijusias ir DK įrašus formuojančias operacijas, priskirti detalizuojančius požymius.
	Būtinas

	FAV-2
	Turi būti galimybė registruojant gautinų ir(ar) mokėtinų sumų dokumentus, eilutėse nurodyti skirtingas detalizuojančių požymių reikšmes (pvz., skirtingus finansavimo šaltinius (procentine ir absoliutine išraiška), kad 80% sumos bus finansuojama iš vieno finansavimo šaltinio, o likę 20% iš kito šaltinio).
	Būtinas

	FAV-3
	Turi būti galimybė įvesti ir registruoti su tarpusavio atsiskaitymų suderinimu susijusią informaciją, pvz., suderinimo faktą, datą ir sumą.
	Būtinas

	FAV-4
	Turi būti galimybė vykdyti gautinų sumų nuvertėjimo ir vertės atkūrimo apskaitą, išsaugant informaciją apie gautinų sumų įsigijimo savikainą.
	Būtinas

	FAV-5
	Turi būti galimybė kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje perskaičiuoti ilgalaikes  gautinas ir mokėtinas sumas amortizuota savikaina (palūkanų norma gali būti koreguojama) ir automatiškai registruoti finansinės investicinės veiklos rezultatą
	Būtinas

	FAV-6
	Turi būti galimybė įvesti ir registruoti gautino išankstinio apmokėjimo operaciją, nurodant susijusią informaciją, pvz., pirkėją, išankstinio apmokėjimo sumą, lydinčio dokumento (sutarties numerį), taikomas apmokėjimo sąlygas ir šios operacijos pagrindu parengti išankstinio apmokėjimo sąskaitą.
	Būtinas

	FAV-7
	Turi būti galimybė suformuoti ir atsispausdinti gautinų sumų sąrašą (įskaitant užregistruotus gautinus išankstinius apmokėjimus), pvz., pagal:
- gautino apmokėjimo terminus;
- pradelstų apmokėti dienų skaičių;
- debitorius (pirkėjus / skolininkus);
- mokėjimo būdą;
- gautinos sumos pagrindą (pvz., pardavimai, nuoma, išieškoma skola iš tarnautojo).
	Būtinas

	FAV-8
	Remiantis eRVIS esančiais duomenimis, turi būti galimybė suformuoti, eksportuoti ir atspausdinti pardavimo sąskaitą faktūrą.
	Būtinas

	FAV-9
	Turi būti galimybė įvesti ir registruoti delspinigių pajamų operaciją, nurodant susijusią informaciją, pvz., priskaičiuotą delspinigių sumą, debitorių, delspinigių pajamų gavimą pagrindžiančio dokumento (sutarties) numerį.
	Būtinas

	FAV-10
	Turi būti galimybė nurašyti beviltišką gautiną sumą, registruojant ją nebalansinėse sąskaitose ir nurodant susijusią informaciją.
	Būtinas

	FAV-11
	Turi būti galimybė įvesti ir registruoti beviltiškos gautinos sumos nurašymo iš nebalansinių sąskaitų operaciją, nurodant būtiną informaciją.
	Būtinas

	FAV-12
	Turi būti galimybė rankiniu būdu įvesti ir registruoti ilgalaikės gautinos sumos einamųjų metų dalies atskyrimo operaciją.
	Būtinas

	FAV-13
	Turi būti galimybė įvesti ir registruoti pajamų kaupimo operaciją, nurodant susijusią informaciją, pvz., sumą, naudojamas DK sąskaitas, pirkėją.
	Būtinas

	FAV-14
	Turi būti galimybė įvesti ir registruoti rankiniu būdu ir automatiškai sukauptų pajamų mažinimo operaciją, nurodant susijusią informaciją.
	Būtinas

	FAV-15
	Turi būti galimybė įvesti ir registruoti su mokėtinomis sumomis susijusią informaciją, pvz., informaciją apie ilgalaikes mokėtinas sumas, trumpalaikes mokėtinas sumas pagal paslaugų teikimo / prekių pirkimo, lizingo sutartis.
	Būtinas

	FAV-16
	Turi būti galimybė rankiniu būdu įvesti ir registruoti ilgalaikės mokėtinos sumos einamųjų metų dalies atskyrimo operaciją.
	Būtinas

	FAV-17
	Turi būti galimybė koreguoti mokėtinų sumų mokėjimo terminą, išsaugant pakeitimų istoriją.
	Būtinas

	FAV-18
	Turi būti galimybė įvesti ir registruoti išankstinio apmokėjimo operaciją, nurodant susijusią informaciją, pvz., kreditorių (pvz., tiekėją, tarnautoją), išankstinio apmokėjimo sumą, lydinčio dokumento (sutarties) numerį, taikomas apmokėjimo sąlygas.
	Būtinas

	FAV-19
	Turi būti galimybė suformuoti ir atsispausdinti mokėtinų sumų sąrašą pagal, pvz.:
- mokėtinų sumų terminus ir / arba mokėjimo grafikus;
- atsiradimo datą;
- mokėjimo būdą;
- finansavimo būdą;
- dienų skaičių iki apmokėjimo termino pabaigos bei pradelsimo laiką dienomis;
- valiutą;
- kreditorius (pvz., tiekėjus ir rangovus / tarnautojus);
- mokėtinos sumos pagrindą (pvz., sutartis, mokėtina suma tarnautojui);
- kitus pjūvius.
	Būtinas

	FAV-20
	Turi būti galimybė peržiūrėti mokėtinas sumas, pagal nustatytus parametrus palyginant jas su sąmatų likučiais.
	Būtinas

	FAV-21
	Turi būti galimybė peržiūrėti mokėtinų sumų būklę, pvz., ar jos jau yra patvirtintos, ar jos jau yra įtrauktos į mokėjimo paraiškas, ar finansavimas yra gautas ir ar skola jau yra apmokėta.
	Būtinas

	FAV-22
	Turi būti galimybė peržiūrėti informaciją, pagal kokią mokėjimo paraišką yra ketinama apmokėti ir ar yra apmokėta skola.
	Būtinas

	FAV-23
	Turi būti galimybė išmokėti, t.y. padengti mokėtiną sumą iš turimų, bet kitiems išlaidų straipsniams skirtų lėšų.
	Būtinas

	FAV-24
	Turi būti galimybė patvirtinti mokėtinų sumų sąrašą apmokėjimui. Turi būti galimybė kontroliuoti, kad tik patvirtintos mokėtinos sumos gali būti įtrauktos į mokėjimo operacijas ir tik pagal jas prašoma finansavimo.
	Būtinas

	FAV-25
	Turi būti galimybė įvesti ir registruoti ateinančių laikotarpių pajamas ir sąnaudas.
	Būtinas

	FAV-26
	Turi būti galimybė užregistruotas ateinančių laikotarpių pajamas/ sąnaudas automatiškai užregistruoti kaip atitinkamų laikotarpių pajamas/ sąnaudas.
	Būtinas

	FAV-27
	Turi būti galimybė įvesti ir registruoti sąnaudų kaupimo operaciją, nurodant susijusią informaciją, pvz., sumą, naudojamas DK sąskaitas ir tiekėją (kreditorių).
	Būtinas

	FAV-28
	Turi būti galimybė įvesti ir registruoti sukauptų sąnaudų mažinimo operaciją, nurodant susijusią informaciją.
	Būtinas

	FAV-29
	Turi būti galimybė įvesti ir registruoti avanso apyskaitoje pateiktų išlaidų (pvz., komandiruotės) registravimo operaciją, nurodant susijusią informaciją, pvz., sumą, datą, pateiktų dokumentų numerius (pvz., PVM sąskaitų faktūrų).
	Būtinas

	FAV-30
	Turi būti galimybė įvesti ir registruoti dienpinigių sąnaudų registravimo operaciją, nurodant susijusią informaciją, pvz., sumą ir datą.
	Būtinas

	FAV-31
	Turi būti galimybė apskaityti avansinėse apyskaitose pateiktų sąskaitų faktūrų duomenis, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti sąskaitų faktūrų registravimo reikalavimai.
	Būtinas

	FAV-32
	Turi būti galimybė įvesti ir registruoti su avanso apyskaitos išlaidomis susijusią informaciją, pvz., atskaitingus asmenis.
	Būtinas

	FAV-33
	Turi būti galimybė atlikti užregistruoto pirkimo (pagal sąskaitas faktūras) ir registruotų avansų apyskaitoje pateiktų išlaidų tarpusavio susiejimo registravimą.
	Būtinas

	FAV-34
	Turi būti galimybė po sąskaitos faktūros ir avansų apyskaitoje pateiktų išlaidų tarpusavio susiejimo atlikimo įvertinti gautiną / mokėtiną sumą atitinkamam atskaitingam asmeniui ir apskaityti (įvesti ir registruoti) ją kaip atskirą gautiną / mokėtiną sumą atsiskaitymui su atitinkamu asmeniu.
	Būtinas

	FAV-35
	Turi būti galimybė įvesti ir registruoti kompensuojamas išlaidas, nurodant susijusią informaciją, pvz., sumą, atitinkamą tarnautoją ir naudojamas DK sąskaitas.
	Būtinas

	FAV-36
	Turi būti galimybė kompensuojamųjų išlaidų sumą atitinkamam tarnautojui įvesti ir registruoti kaip atskirą mokėtiną sumą.
	Būtinas

	FAV-37
	Registruojamoms gautinoms sumoms, mokėtinoms sumoms ir sąnaudoms turi būti galimybė priskirti papildomus požymius pagal tai, ar registruojamos sąnaudos susijusios su tarnautojų ar specialiųjų atašė veikla.
	Būtinas

	FAV-38
	Turi būti galimybė įvesti ir registruoti gautinos (išieškomos) sumos iš tarnautojo ar kito asmens registravimo operaciją, nurodant susijusią informaciją, pvz., sumą, datą, skolos registravimo priežastį (pagrindą), tarnautoją ar kitą asmenį, sumokėjimo terminą.
	Būtinas

	FAV-39
	Turi būti galimybė įvesti ir registruoti panaudotų išlaidų straipsnių perskirstymo operaciją (t.y. išlaidų atkūrimą), nurodant susijusią informaciją, pvz., komandiruotės sąnaudų sumą ir reikiamas DK sąskaitas.
	Būtinas

	FAV-40
	Turi būti galimybė įvesti ir registruoti atidėjinių registravimo operaciją, nurodant susijusią informaciją, pvz., atidėjinių sumą ir operaciją patvirtinančio dokumento numerį.
	Būtinas

	FAV-41
	Turi būti galimybė įvesti ir registruoti apskaičiuoto kuro kiekio nurašymo operaciją, priskiriant sąnaudas atitinkamai transporto priemonei ir nurodant susijusią informaciją, pvz., detalizuojančius požymius.
	Būtinas

	FAV-42
	Turi būti galimybė registruoti (priskirti) su atitinkama transporto priemone susijusią informaciją, pvz., susijusias sąnaudas ir išduotas atsargas.
	Būtinas

	FAV-43
	Turi būti galimybė automatiškai suformuoti siūlomą sukaupti pajamų sumą pagal eRVIS esančią pardavimo sutarčių informaciją ar praėjusio laikotarpio faktą. Taip pat turi būti galimybė rankiniu būdu įvesti, koreguoti ir registruoti apskaičiuotą sukauptų pajamų sumą.
	Pageidautinas

	FAV-44
	Turi būti galimybė automatiškai suformuoti siūlomą sukaupti sąnaudų sumą pagal eRVIS esančią pirkimo sutarčių informaciją ar praėjusio laikotarpio faktą. Taip pat turi būti galimybė rankiniu būdu įvesti, koreguoti ir registruoti apskaičiuotą sukauptų sąnaudų sumą.
	Pageidautinas

	FAV-45
	Turi būti galimybė koreguoti mokėtinų sumų mokėjimo terminą ir / arba mokėjimo grafiką, nurodant priežastį ir pagrindą bei išsaugant pakeitimų istoriją.
	Pageidautinas

	FAV-46
	Turi būti galimybė eRVIS esančių duomenų pagrindu suformuoti ir atspausdinti kelių lygių (nurodant skirtingą laiško tekstą) raginimus apmokėti skolas, išsaugant anksčiau siųstų priminimo laiškų istoriją ir kontroliuojant, kurio lygio laiškas konkrečiam skolininkui turi būti formuojamas. 
	Pageidautinas

	FAV-47
	Turi būti galimybė pagal LR ir KAS teisės aktais nustatytas taisykles automatiškai skaičiuoti delspinigius skolininkams už laiku neapmokėtas sumas.
	Pageidautinas

	FAV-48
	Turi būti galimybė automatiškai užregistruoti delspinigius tiekėjams už laiku neatliktus darbus, neperduotas prekes.
	Pageidautinas


Lentelė 6. Funkciniai reikalavimai ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos funkcijoms. 

	FAT-0
	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita
	

	FAT-1
	Turi būti galimybė įvesti naują IT kortelę, kurioje turi būti fiksuojama ir pagal poreikį keičiama pagrindinė IT informacija, pvz.:
- IT inventoriaus numeris;
- IT pavadinimas;
- IT grupė (pogrupis);
- IT mato vienetas;
- komplekto sudėtis (jei kortelė sukurta komplektui);
- tiekėjas (davėjas);
- serijos numeris;
- įsigijimo būdas;
- nuosavybė;
- priskyrimas programai;
- investicijų projektas;
- įsigijimo data;
- įsigijimo savikaina;
- likutinė vertė;
- numatomas naudingo tarnavimo laikas;
- metai, kuriais paskutinį kartą bus apskaičiuotas nusidėvėjimas;
- likvidacinė vertė;
- nusidėvėjimo (amortizacijos) suma;
- nuvertėjimo suma;
- esminio pagerinimo (statybos) vertė, data;
- įsigijimo savikainos padidėjimas dėl IT esminio pagerinimo;
- naudojimo veikloje pradžios data ir IT perdavimo naudoti veikloje akto numeris;
- naudojimo (eksploatacijos) vieta;
- aprūpinimą vykdantis padalinys;
- padalinys, kuris naudoja (eksploatuoja) IT;
- atsakingas (materialiai) asmuo;
- IT perleidimo ar nurašymo pagrindas;
- perleidimo ar nurašymo data ir priežastis;
- kt.
Pildant IT kortelę, turi būti galimybė nurodyti papildomą IT informaciją, pvz.,
- būsena (pvz., naudojamas veikloje, nenaudojamas veikloje, nereikalingas arba netinkamas (negalimas) naudoti veikloje);
- transporto papildomi požymiai (pvz., kuro rūšis, paskirtis).

- ginklų papildomi požymiai (pvz., šaudmenų kalibras).
	Būtinas

	FAT-2
	Įvedant naują IT kortelę, turi būti galimybė IT priskirti detalizuojančius požymius. Vienai IT kortelei turi būti galimybė priskirti skirtingas detalizuojančių požymių reikšmes (pvz., skirtingus finansavimo šaltinius (procentine ir absoliutine išraiška), kad 80% finansuota iš vieno finansavimo šaltinio, o likę 20% - iš kito šaltinio).
	Būtinas

	FAT-3
	Turi būti galimybė, registruojant su IT susijusias ir DK įrašus formuojančias operacijas, automatiškai priskirti detalizuojančius požymius, nurodytus IT kortelėje.
	Būtinas

	FAT-4
	Turi būti galimybė peržiūrėti IT korteles – tiek po vieną, tiek jų sąrašą.
	Būtinas

	FAT-5
	Turi būti galimybė pagal nustatytus parametrus atlikti IT kortelių paiešką, filtravimą ir rūšiavimą.
	Būtinas

	FAT-6
	Turi būti galimybė įvesti ir registruoti šias operacijas IT vienetui ar IT sąrašui, nurodant būtiną informaciją:
- IT pajamavimą (įskaitant IT pajamavimą nebalansinėse sąskaitose);
- IT perdavimą naudoti veikloje;
- IT nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimą;
- IT vidinį perdavimą / perkėlimą (pergrupavimą);
- IT nuvertėjimą;
- IT nuvertėjimo panaikinimą;
- IT vertės didinimą;
- nebaigtos statybos/ esminio pagerinimo registravimą;
- IT registravimą iš nebaigtos statybos;
- IT vertės padidinimą sukaupta esminio pagerinimo darbų verte;
- IT nurašymą (įskaitant IT nurašymą iš nebalansinių sąskaitų);
- IT perdavimą;
- IT pardavimą;
- IT apjungimą;
- IT nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo sustabdymą;
- IT naudojimo veikloje nutraukimą.
	Būtinas

	FAT-7
	Turi būti galimybė įvesti ir registruoti su IT nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimu susijusią informaciją, pvz., numatomą naudingo tarnavimo laikotarpį, kurio pabaigoje paskutinį kartą buvo ir (ar bus) apskaičiuotas nusidėvėjimas, nusidėvėjimo sumą (jei pajamuojamas naudotas IT), likvidacinę vertę ir kt.
	Būtinas

	FAT-8
	Pagal kiekvieną IT vienetą turi būti galimybė įvesti ir registruoti su IT remontu susijusią informaciją. Turi būti galimybė įvedant su IT remontu susijusią informaciją nurodyti, pvz., paslaugų ar nurašytų atsargų sąnaudų sumą dėl IT remonto, sunaudotų atsargų tipą, sumą, datą.
	Būtinas

	FAT-9
	Turi būti galimybė įvesti ir registruoti IT pajamavimo operaciją iš eRVIS užregistruotų atsargų, nurodant susijusią informaciją, pvz., priskiriant atskirus inventoriaus numerius.
	Būtinas

	FAT-10
	Turi būti galimybė atskirai (nebalansinėse sąskaitose) apskaityti išsinuomotą / gautą panaudai / pasaugai / kitaip gautą ne KAS priklausantį IT.
	Būtinas

	FAT-11
	Iš eRVIS esančio tiekėjų (davėjų) sąrašo turi būti galimybė nurodyti IT tiekėją (davėją) bei su įsigijimu susijusią informaciją, pvz., lydinčio dokumento numerį, datą.
	Būtinas

	FAT-12
	Registruojant IT perdavimo naudoti veikloje operaciją, turi būti galimybė nurodyti IT perdavimo naudoti datą ir lydinčio dokumento numerį bei kitą būtiną Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuotą informaciją.
	Būtinas

	FAT-13
	Turi būti galimybė automatiškai pagal LR ir KAS teisės aktais nustatytas taisykles skaičiuoti ir registruoti IT nusidėvėjimą (amortizaciją) tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. 
	Būtinas

	FAT-14
	Turi būti galimybė atlikti preliminarų IT nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimą nurodytam laikotarpiui pagal įvestus parametrus, neregistruojant apskaičiuotų reikšmių (sumų).
	Būtinas

	FAT-15
	Turi būti automatiškai kontroliuojama likutinė IT vertė, t.y. nusidėvėjimas (amortizacija) skaičiuojamas tik tam IT, kuris nėra nudėvėtas.
	Būtinas

	FAT-16
	Turi būti galimybė pakeisti su IT nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimu susijusią informaciją (pvz., nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpį) ir apskaityti įtaką einamuoju laikotarpiu ir perspektyviai.
	Būtinas

	FAT-17
	Turi būti galimybė apskaičiuoti IT nusidėvėjimą (amortizaciją) už einamąjį laikotarpį jam dar nepasibaigus ir ankstesnius laikotarpius (kol laikotarpiai neuždaryti).
	Būtinas

	FAT-18
	Turi būti automatiškai kontroliuojama, kad prieš IT perdavimo, pardavimo, nurašymo ir pan. operacijų registravimą turtui būtų apskaičiuotas nusidėvėjimas (amortizacija) už ankstesnius laikotarpius, įskaitant ir einamąjį laikotarpį. Jei nusidėvėjimas (amortizacija) nėra apskaičiuoti, prieš registruojant kitas operacijas (pvz., IT pardavimą) sistema apie tai turi įspėti naudotoją.
	Būtinas

	FAT-19
	Įvedant ir registruojant IT vidinio perdavimo operaciją, turi būti galimybė nurodyti susijusią informaciją, pvz., naują IT naudojimo (eksploatacijos) vietą, padalinį, atsakingą asmenį, išsaugant visą IT judėjimo istoriją.
	Būtinas

	FAT-20
	Įvedant ir registruojant su IT nuvertėjimu susijusią informaciją, turi būti galimybė išlaikyti informaciją apie IT įsigijimo savikainą ir visą ilgalaikio turto vertės pokyčio istoriją.
	Būtinas

	FAT-21
	Įvedant ir registruojant su IT nuvertėjimo panaikinimu susijusią informaciją, turi būti galimybė išlaikyti informaciją apie IT įsigijimo savikainą.
	Būtinas

	FAT-22
	Turi būti galimybė kontroliuoti, kad po IT nuvertėjimo panaikinimo operacijos registravimo, nauja balansinė IT vertė nebūtų didesnė už jų įsigijimo savikainą. Apie neatitikimus sistema naudotoją turi informuoti prieš registruojant nuvertėjimo panaikinimo operaciją.
	Būtinas

	FAT-23
	Įvedant ir registruojant su IT vertės didinimu susijusią informaciją, turi būti galimybė išlaikyti informaciją apie IT įsigijimo savikainą.
	Būtinas

	FAT-24
	Turi būti galimybė registruojant su IT vertės pokyčiais susijusias operacijas, automatiškai registruoti operacijas su finansavimo sumom skirtom tam turtui įsigyti (pvz. skaičiuojant nusidėvėjimą registruoti finansavimo sumas panaudotas) ir automatiškai kaupimo principu pripažinti finansavimo pajamas
	Būtinas

	FAT-25
	Turi būti galimybė įvesti ir registruoti su IT esminio pagerinimo / statybos darbų verte susijusią informaciją, pvz., pagal IT vienetus, finansavimo šaltinius, nuosavybės tipą.
	Būtinas

	FAT-26
	Turi būti galimybė įvesti ir registruoti su išsinuomoto / gauto panaudai / pasaugai IT vertės didinimu, sukaupta esminio pagerinimo / statybos darbų verte susijusią informaciją.
	Būtinas

	FAT-27
	Turi būti galimybė suformuoti ir atspausdinti IT perdavimo - priėmimo aktą.
	Būtinas

	FAT-28
	Turi būti galimybė peržiūrėti parengtą IT perdavimo - priėmimo aktą, kurio pagrindu IT požymis keičiamas į išnuomotą / perduotą panaudai / pasaugai.
	Būtinas

	FAT-29
	Remiantis eRVIS parengto IT perdavimo - priėmimo akto informacija, turi būti galimybė registruoti IT perdavimo kitai įstaigai operaciją, nurodant būtiną informaciją.
	Būtinas

	FAT-30
	Remiantis eRVIS parengtu IT priėmimo - perdavimo aktu, turi būti galimybė automatiškai suformuoti IT pardavimo dokumentą (pvz., sąskaitą faktūrą) pagal kiekvieną pirkėją. Remiantis parengtu IT pardavimo dokumentu, turi būti galimybė registruoti IT pardavimo operaciją, IT nurašant.
	Būtinas

	FAT-31
	Turi būti galimybė įvesti ir registruoti su IT skaidymu į atsargas susijusią informaciją. Užregistravus IT nurašymo operaciją, turi būti galimybė registruoti atsargų pajamavimo operaciją.
	Būtinas

	FAT-32
	Turi būti galimybė perkelti išskaidyto IT dalių įvestą ir užregistruotą informaciją nurodytiems atsargų vienetams.
	Būtinas

	FAT-33
	Turi būti galimybė įvesti ir registruoti IT skaidymo operaciją, perkeliant skaidomo IT vertes (ar jų dalį) naujam (-iems) IT vienetui (-ams), priskiriant atskirus inventoriaus numerius ir nurodant būtiną informaciją.
	Būtinas

	FAT-34
	Turi būti galimybė automatiškai perkelti įvestą ir užregistruotą išskaidyto IT dalių informaciją naujiems nurodytiems IT vienetams.
	Būtinas

	FAT-35
	Turi būti galimybė išskaidytiems IT vienetams priskirti skirtingus nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpius.
	Būtinas

	FAT-36
	Turi būti galimybė įvesti ir registruoti IT apjungimo operaciją, nurodant būtiną informaciją.
	Būtinas

	FAT-37
	Turi būti galimybė automatiškai perkelti apjungiamų IT vienetų įvestą ir užregistruotą informaciją naujam IT vienetui.
	Būtinas

	FAT-38
	Turi būti galimybė formuoti inventorizacijos aprašus, pagal IT grupes, materialiai atsakingus asmenis, atskirus padalinius taip pat kitus inventorizacijos dokumentus bei ataskaitas
	Būtinas

	FAT-39
	Pagal inventorizacijos rezultatus turi būti galimybė įvesti ir registruoti faktinius IT kiekius, juos automatiškai palyginti su apskaitos duomenimis ir pagal rezultatą registruoti atitinkamas IT pajamavimo arba nurašymo operacijas.
	Būtinas

	FAT-40
	Turi būti galimybė suformuoti ir atspausdinti siūlomo pripažinti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti IT sąrašą.
	Būtinas

	FAT-41
	Remiantis parengtu siūlomo pripažinti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti IT sąrašu, turi būti galimybė sustabdyti atitinkamo IT nusidėvėjimo skaičiavimą nurodytam laikotarpiui.
	Būtinas

	FAT-42
	Turi būti galimybė pripažintam nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti IT, registruoti nuvertėjimą
	Būtinas

	FAT-43
	Turi būti galimybė suformuoti ir atspausdinti IT naudojimo veikloje nutraukimo aktą. 
	Būtinas

	FAT-44
	Remiantis parengtu IT naudojimo veikloje nutraukimo aktu, turi būti galimybė registruoti IT naudojimo veikloje nutraukimo operaciją, nurodant susijusią informaciją, pvz., priežastis. 
	Būtinas

	FAT-45
	Turi būti galimybė automatiškai sustabdyti IT nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimą jo naudojimo veikloje nutraukimo dieną.
	Būtinas

	FAT-46
	Turi būti galimybė suformuoti ir atspausdinti pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nematerialiojo ir materialiojo turto nurašymo / likvidavimo aktą. eRVIS turi neleisti užbaigti nurašymo operacijos neužpildžius privalomųjų nurašymo akto formos rekvizitų
	Būtinas

	FAT-47
	Remiantis parengtu pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nematerialiojo ir materialiojo turto nurašymo / likvidavimo aktu, turi būti galimybė užregistruoti IT nurašymo operaciją, nurodant susijusią informaciją, pvz., nurašymo priežastį.
	Būtinas

	FAT-48
	Turi būti galimybė įvesti ir registruoti šias su finansinio turto vienetu ar sąrašu susijusias operacijas, nurodant būtiną informaciją:
- finansinio turto registravimą;
- finansinio turto nuvertėjimą;
- finansinio turto nuvertėjimo panaikinimą;
- finansinio turto vertės didinimą;
- finansinio turto nurašymą.
	Būtinas

	FAT-49
	Turi būti galimybė įvesti ir registruoti finansinio turto registravimo operaciją, nurodant detalizuojančius požymius.
Su finansiniu turtu atliekant įvairias apskaitos operacijas, turi būti galimybė nurodyti detalizuojančius finansinio turto požymius.
	Būtinas

	FAT-50
	Registruojant su finansinio turto nuvertėjimo panaikinimu susijusią informaciją, turi būti galimybė išlaikyti informaciją apie finansinio turto įsigijimo savikainą.
	Būtinas

	FAT-51
	Registruojant su finansinio turto vertės didinimu susijusią informaciją, turi būti galimybė išlaikyti informaciją apie finansinio turto įsigijimo savikainą.
	Būtinas

	FAT-52
	Turi būti galimybė atskirai vykdyti IT kortelės sukūrimo ir IT pajamavimo operacijas.
	Pageidautinas

	FAT-53
	Turi būti galimybė skaičiuoti IT nusidėvėjimą (amortizaciją) skirtingais IT nusidėvėjimo (amortizacijos) metodais, pvz., tiesiogiai proporcingu (tiesiniu), metų skaičiaus, dvigubai mažėjančios vertės.
	Pageidautinas

	FAT-54
	Įvedant ir registruojant IT vertės keitimo operaciją, turi būti galimybė IT vertės pokytį nurodyti absoliučia arba procentine išraiška.
	Pageidautinas

	FAT-55
	Turi būti galimybė įvesti parduodamo IT sąrašą, nurodant pardavimo vertes.
	Pageidautinas

	FAT-55
	Turi būti galimybė vykdyti ilgalaikio turto draudimo apskaitą (objektai, sumos, draudėjai, laikotarpiai).
	Pageidautinas


Lentelė 7. Funkciniai reikalavimai atsargų valdymo funkcijoms. 

	FAR-0
	Atsargų apskaita
	

	FAR-1
	Turi būti galimybė kaupti ir tikslinti informaciją apie atsargas, pvz.,
- atsargų registro kodas;
- pavadinimas;
- matavimo vienetas;
- grupė (pogrupis).
Atsargų likučiams (įskaitant ir ūkinį inventorių) taikytini požymiai, kurie reikalingi tolesnei apskaitai:
- galiojimo terminas (jei toks yra);
- naudojimo (eksploatavimo) vieta;
- atsakingas (materialiai) asmuo.
	Būtinas

	FAR-2
	Turi būti galimybė peržiūrėti atsakingiems asmenims priskirtą turtą pagal kiekvieną atsakingą asmenį.
	Būtinas

	FAR-3
	Turi būti galimybė peržiūrėti informaciją apie atsargų (įskaitant ūkinį inventorių) judėjimą tarp atsakingų asmenų ir eksploatavimo vietų, išsaugant visą atsargų judėjimo istoriją.
	Būtinas

	FAR-4
	Turi būti galimybė įvesti ir registruoti šias su atsargomis susijusias operacijas pagal konkrečią atsargą arba atsargų sąrašą nurodant visą operacijoms būtiną informaciją:
- atsargų pajamavimą;
- ūkinio inventoriaus registravimą nebalansinėse sąskaitose;
- atsargų (įskaitant ūkinį inventorių) perdavimą (įstaigos viduje);
- atsargų nurašymą (įskaitant ūkinio inventoriaus nurašymą);
- atsargų vertės atkūrimą (nuvertėjimo panaikinimą);
- atsargų nuvertėjimą;
- atsargų perdavimą kitai įstaigai;
- atsargų pardavimą.
	Būtinas

	FAR-5
	Turi būti galimybė įvesti atsargų mato vienetus ir kontroliuoti jų keitimą po užpajamavimo operacijos pagal apibrėžtas mato vienetų konvertavimo taisykles. Turi būti galimybė šį sąrašą koreguoti ir papildyti.
	Būtinas

	FAR-6
	Turi būti galimybė kontroliuoti, kad atsargų operacijos būtų vykdomos tik pagal pajamavimo metu priskirtus detalizuojančius atsargų požymius.
	Būtinas

	FAR-7
	Turi būti galimybė atsargoms naudoti FIFO ir konkrečių kainų įkainojimo metodus.
	Būtinas

	FAR-8
	Turi būti galimybė įvesti atsargų gavimą vienam atsargų vienetui arba jų sąrašui, nurodant susijusią informaciją, pvz., datą, vertę, kiekį, atsakingą asmenį, naudojimo (eksploatacijos) vietą, detalizuojančius požymius. Pajamuojant atsargas turi būti galimybė priskirti skirtingas detalizuojančių požymių reikšmes (pvz., skirtingus finansavimo šaltinius (procentine ir absoliutine išraiška), kad 80% finansuota iš vieno finansavimo šaltinio, o likę 20% - iš kito šaltinio).
	Būtinas

	FAR-9
	Po ūkinio inventoriaus nurašymo iš balansinių sąskaitų turi būti galimybė ūkinį inventorių kontrolės tikslais registruoti nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška pagal ūkinio inventoriaus priklausomybę atsakingiems asmenims, buvimo vietą ir kt.
	Būtinas

	FAR-10
	Turi būti galimybė suformuoti ir atspausdinti atsargų (įskaitant ir ūkinį inventorių) vidinio judėjimo važtaraštį.
	Būtinas

	FAR-11
	Remiantis parengtu atsargų vidinio judėjimo važtaraščiu, turi būti galimybė registruoti atsargų (įskaitant ūkinį inventorių) perdavimo operaciją vienam vienetui ar jų sąrašui, nurodant susijusią informaciją, pvz., datą, vertę, kiekį, atsakingą asmenį, naudojimo (eksploatacijos) vietą.
	Būtinas

	FAR-12
	Turi būti galimybė suformuoti ir atspausdinti atsargų nurašymo ir likvidavimo aktą.
	Būtinas

	FAR-13
	Remiantis parengtu atsargų nurašymo ir likvidavimo aktu, turi būti galimybė registruoti atsargų (įskaitant ir ūkinį inventorių) nurašymo operaciją, nurodant susijusią informaciją, pvz., nurašymo priežastį.
	Būtinas

	FAR-14
	Turi būti galimybė suformuoti ir atspausdinti atsargų perdavimo - priėmimo aktą.
	Būtinas

	FAR-15
	Remiantis parengtu atsargų perdavimo - priėmimo aktu, turi būti galimybė automatiškai suformuoti atsargų (įskaitant ir ūkinį inventorių) pardavimo dokumentą (pvz., sąskaitą faktūrą) pagal kiekvieną pirkėją. Remiantis parengtu atsargų pardavimo dokumentu, turi būti galimybė registruoti atsargų pardavimo operaciją, atsargas (įskaitant ir ūkinį inventorių) nurašant.
	Būtinas

	FAR-16
	Turi būti galimybė formuoti inventorizacijos aprašus, pagal atsargų grupes, materialiai atsakingus asmenis, atskirus padalinius taip pat kitus inventorizacijos dokumentus bei ataskaitas
	

	FAR-17
	Pagal inventorizacijos rezultatus turi būti galimybė įvesti ir registruoti faktinius atsargų (įskaitant ir ūkinį inventorių) kiekius, juos automatiškai palyginti su apskaitos duomenimis ir pagal rezultatą registruoti atitinkamas atsargų pajamavimo arba nurašymo operacijas.
	Būtinas

	FAR-18
	Turi būti galimybė įvesti ir registruoti atsargų nuvertėjimo ir nuvertėjimo panaikinimo operaciją atsargų vienetui arba jų sąrašui, nurodant būtiną informaciją.
	Būtinas

	FAR-19
	Turi būti galimybė įvesti ir registruoti su atsargų vieneto / grupės nuvertėjimu ir nuvertėjimo panaikinimu susijusią informaciją, išlaikant informaciją apie atsargų įsigijimo savikainą, išsaugant visą atsargų vertės pokyčių istoriją.
	Būtinas

	FAR-20
	Turi būti galimybė registruojant su atsargų vertės pokyčiais susijusias operacijas, automatiškai registruoti operacijas su finansavimo sumom skirtom atsargom įsigyti (pvz. skaičiuojant nuvertėjimą registruoti finansavimo sumas panaudotas) tuo pačiu registruoti finansavimo pajamas
	Būtinas

	FAR-21
	Remiantis parengto atsargų perdavimo - priėmimo akto informacija, turi būti galimybė registruoti atsargų (įskaitant ir ūkinį inventorių) perdavimo kitai įstaigai (nurašymo) operaciją vienam vienetui ar jų sąrašui, nurodant susijusią informaciją.
	Būtinas

	FAR-22
	Turi būti galimybė suformuoti ir atspausdinti atsargų (įskaitant ir ūkinį inventorių), siūlomų pripažinti nereikalingomis arba netinkamomis (negalimomis) naudoti, sąrašą.
	Būtinas

	FAR-23
	Remiantis ir naudojant parengto atsargų, siūlomų pripažinti nereikalingomis arba netinkamomis (negalimomis) naudoti, sąrašo informacija, turi būti galimybė registruoti atsargų (įskaitant ir ūkinį inventorių) vieneto arba jų sąrašo nurašymo operaciją, nurodant susijusią informaciją, pvz., priežastis.
	Būtinas

	FAR-24
	Remiantis parengto atsargų perdavimo - priėmimo akto informacija, turi būti galimybė atsargų (įskaitant ir ūkinį inventorių) vienetui ar jų sąrašui pagal atitinkamą atsargų išdavimo operaciją pakeisti atsargų požymį dėl jų perdavimo panaudai / pasaugai.
	Būtinas

	FAR-25
	Remiantis atsargų grąžinimą patvirtinančiais dokumentais, turi būti galimybė atsargų vienetui arba jų sąrašui pagal atitinkamą atsargų grąžinimo operaciją pakeisti atsargų požymį, nurodant susijusią informaciją, pvz., atsakingą asmenį ir naudojimo (eksploatacijos) vietą.
	Būtinas

	FAR-26
	Registruojant atsargų nuvertėjimo ir nuvertėjimo panaikinimo operaciją, turi būti galimybė nurodyti atsargų vertės mažinimą / didinimą absoliučia ir procentine išraiška.
	Pageidautinas

	FAR-27
	Turi būti galimybė atskirai įvesti atsargų gavimo informaciją ir atsargų pajamavimo operaciją.
	Pageidautinas

	FAR-28
	Turi būti galimybė įvesti parduodamų atsargų (ūkinio inventoriaus) vienetą ar vienetų sąrašą, nurodant pardavimo vertes.
	Pageidautinas

	FAR-29
	Turi būti galimybė automatiškai perkelti dalį parduodamų atsargų sąraše numatytų atsargų vienetų į atskirą pardavimo dokumentą, nurodant susijusią informaciją, pvz., priskiriant pirkėją.
	Pageidautinas

	FAR-30
	Turi būti galimybė kontroliuoti, kad po atsargų nuvertėjimo panaikinimo operacijos registravimo, nauja balansinė atsargų vertė nebūtų didesnė už jų įsigijimo savikainą. Apie neatitikimus sistema naudotoją turi informuoti prieš registruojant nuvertėjimo panaikinimo operaciją.
	Pageidautinas

	FG-0
	Atsargų valdymas
	

	FG-1
	Turi būti galimybė detaliai specifikuoti atsargas, pvz.:
- klasifikavimas (klasė, grupė, tipas, hierarchinė kategorija),
- kodai (vietinis, gamintojo, NSN), 
- pavadinimai keliomis kalbomis,
- detalus aprašymas su galimybe prijungti dokumentus (pvz., technines specifikacijas) arba nuorodas į juos,
- matavimo vienetai, pagrindinės charakteristikos (priklausomai nuo atsargos tipo),
- vidutinė kaina, paskutinė pirkimo kaina, planinė kaina,
- nuorodos į gamintojus ir tiekėjus,
- saugojimo vieta, kiekis,
- tiekimo data, partija, galiojimo terminas.
	Būtinas

	FG-2
	Turi būti galimybė susieti planuojamas ir nurašomas atsargas su viena ar keliomis užduotimis, pajėgumais, padaliniais, įranga bei sistemomis ir visais planavimo detalizavimo pjūviais.
	Būtinas

	FG-3
	Turi būti galimybė nustatyti ir palaikyti atsargų likučių kiekviename sandėlyje minimalius ir maksimalius kiekius
	Būtinas

	FG-4
	Turi būti galimybė planuoti atsargų sunaudojimo poreikius, priklausomai nuo veiklos plano ir remiantis sunaudojimo normatyvais:

- remonto atsargos – pagal remonto planus;
- kuras, tepalai – pagal įrangos naudojimo planą, ridas, moto/valandas, infrastruktūros poreikius (pvz. šildomus plotus);
- šaudmenys – pagal kovinio rengimo planus bei operacijų planus;
- apranga – pagal personalo skaičių, veiklos, operacijų planus ir naudojimo normatyvus;
- maistas – pagal personalo skaičių, racionus/ normas, veiklos, operacijų, kovinio rengimo planus;
- kanceliarinės, ūkio prekės, trumpalaikis turtas;
- medikamentai – pagal personalo skaičių, normas;
- spaudiniai – pagal personalo skaičių, normas, veiklos planus;
- strateginės atsargos – pagal normas.
	Būtinas

	FG-5
	Kiekvienas padalinys turi turėti galimybę planuoti savo atsargų sunaudojimo poreikius ir jų išsidėstymą laike.
	Būtinas

	FG-6
	Turi būti galimybė formuoti atsargų pirkimo planą pagal konsoliduotus atsargų sunaudojimo planus, įvertinant numatomus atsargų likučius bei suplanuotus atsargų ir įrangos pirkimus.
	Būtinas

	FG-7
	Turi būti galimybė atsargų grupių vadybininkams pažymėti, kurie pirkimai bus atliekami decentralizuotai.
	Būtinas

	FG-8
	Turi būti galimybė planuoti atsargų įsigijimo žingsnių sekas ir kontroliuoti jų vykdymą
	Būtinas

	FG-9
	Turi būti galimybė planuoti atsargų paskirstymą padaliniams
	Būtinas

	FG-10
	Turi būti galimybė lyginti atsargų pirkimo bei sunaudojimo plano ir fakto duomenis
	Būtinas

	FG-11
	Turi būti realizuotas atsargų galiojimo terminų sekimas pagal pirkimo partijas ir galiojimo terminų pratęsimas
	Būtinas

	FG-12
	Turi būti galimybė atlikti operacijas su atsargomis, pvz., vidinį užsakymą, vidinį gavimą, išdavimą, grąžinimą, sunaudojimą, nurašymą
	Būtinas

	FG-13
	Turi būti galimybė nurodyti transportavimo maršrutus
	Pageidautinas

	FG-14
	Turi būti galimybė sudaryti pakrovimo (pakavimo) sąrašus
	Būtinas

	FG-15
	Turi būti galimybė transportavimo metu perkelti prekes į laikiną sandėlį, tokiu būdu pažymint neapibrėžtą jų buvimo vietą
	Pageidautinas

	FG-16
	Turi būti galimybė paskaičiuoti preliminarų atsargų įsigijimo biudžetą padauginus suplanuotus atsargų kiekius iš vidutinės (arba paskutinės, arba planinės) atitinkamų atsargų pirkimo savikainos. Turi būti galimybe apskaičiuotus atsargų įsigijimo biudžetus detaliausiais planavimo pjūviais perduoti į FinVIS.
	Būtinas

	FG-17
	Turi būti galimybė toms atsargoms, kurios anksčiau nebuvo pirktos, į sistemą įvesti planines pirkimo kainas.
	Būtinas

	FG-18
	Turi būti galimybė padaliniui įvesti vidinį atsargų užsakymą perkeliant duomenis iš planuoto atsargų poreikio susiejant užsakymą su sunaudojimo planu
	Būtinas

	FG-19
	Turi būti galimybė įvesti neplanuotą atsargų poreikį (užsakymą) ir, jį patvirtinus, koreguoti pirkimų planą
	Būtinas

	FG-20
	Turi būti galimybė prie suplanuoto atsargų pirkimo nurodyti atsakingus asmenis, pasirenkamus iš sąrašų pagal atsargų grupes, ir elektroniniu paštu išsiųsti jiems pranešimus apie numatomą įsigijimą su nuorodomis į pirkimo dokumentaciją (atsargų specifikacijas, reikalavimus tiekėjams ir pan.).
	Pageidautinas

	FG-21
	Turi būti galimybė iš pirkimo plano priskirti pasirinktas atsargas su kiekiais prie sudarytos sutarties ir įvesti sutartines kainas
	Būtinas

	FG-22
	Turi būti galimybė iš užsakymui priskirtų atsargų sąrašo formuoti atsargų pajamavimo dokumentą
	Būtinas

	FG-23
	Turi būti galimybė peržiūrėti numatomą atsargų pristatymo grafiką pagal padalinius, tiekėjus, atsargų grupes, atsakingus asmenis
	Būtinas

	FG-24
	Turi būti galimybė pagal atsargų paskirstymo planus (parengtus pagal padalinių atsargų sunaudojimo planus) formuoti atsargų perdavimo aktus ir važtaraščius
	Būtinas

	FG-25
	Turi būti galimybė suformuoti ataskaitą pagal kiekvieną padalinį apie atsargas, kurios nejuda nustatytą laiko tarpą arba nėra susietos su veiklos planais
	Būtinas

	FG-26
	Turi būti galimybė pažymėti atsargas padaliniuose, kurios nereikalingos padaliniams ir turi būti sugrąžintos iš padalinių į centrinius padalinius (depus).
	Būtinas


Lentelė 8. Funkciniai reikalavimai pirkimų valdymui. 

	FAU-0
	Pirkimai
	

	FAU-1
	Turi būti galimybė įvesti ir įkelti (suderinta forma) planuojamų pirkimų (pirkimų plano) duomenis sugrupuojant pirkimų duomenis pagal šią informaciją:
- pirkimų rūšį (prekės, darbai, paslaugos);

- prekės, darbų grupę, paslaugos kategoriją;
- BVPŽ kodą;
- perkamo objekto pavadinimą;
- vertę;
- perkančiąją organizaciją ir padalinį;
- naudosiančią organizaciją ir padalinį;
- aprūpinimo tipą;
- rekomenduojamus pirkimų tipus (viešasis ir kt.), būdus (tarptautinis ir kt.);
- lėšų šaltinius,

- finansinius pjūvius pagal poreikį,

- papildomus požymius (pvz., ar pirkimas elektroninis, „žalias“, iš soc. įmonių, vykdomas per CPO, ar įslaptintas).
	Būtinas

	FAU-2
	Turi būti galimybė suformuoti, peržiūrėti ir atspausdinti pirkimų planą pagal detalaus projektavimo metu suderintą formą.
	Būtinas

	FAU-3
	Turi būti galimybė įvesti ir saugoti informaciją apie pirkimo ir aprūpinimo tipus bei būdus ir priskirti juos pirkimo paraiškoms.
	Būtinas

	FAU-4
	Turi būti galimybė koreguoti pirkimų plane priskirtus pirkimų ir aprūpinimo tipus ir būdus.
	Būtinas

	FAU-5
	Turi būti galimybė įvesti/ importuoti/ koreguoti ir saugoti informaciją apie BVPŽ kodus.
	Būtinas

	FAU-6
	Turi būti galimybė suformuoti pirkimo paraiškas (pageidavimus sudaryti pirkimo sutartis) esamo pirkimų plano pagrindu, nurodant:
- pirkimo objekto pavadinimą, bendrą visam prekių ir paslaugų komplektui; 
- reikalingų prekių, paslaugų ar darbų kiekius;
- planuojamą sutarties trukmę; 
- detalizuojančius požymius;
- planuojamo pirkimo pagrindimą;
- pirkimo vertę, vertės išskaidymą pagal metus (jei žinoma);
- pirkimą organizuojančią organizaciją, padalinį ir atskingą asmenį;

- naudosiančias organizacijas ir padalinius.
	Būtinas

	FAU-7
	Turi būti galimybė vykdyti pirkimo paraiškos kontrolę pagal pirkimų planą, t.y. pagal pirkimų plano kiekinę ir vertinę išraišką pagal numatytus detalizuojančius požymius nurodytu detalumu, pirkimo vertės ribomis, kontroliuojant pirkimų vertę pagal pirkimo tipą/būdą, pirkimo objekto rūšį (BVPŽ). Vykdant kontrolę, pirkimų plano vykdymas yra sekamas tokiu eiliškumu: pirkimo paraiška -> sutartis (neprivaloma) -> pirkimo užsakymas -> sąskaita.
	Būtinas

	FAU-8
	Turi būti galimybė neleisti patvirtinti pirkimo paraiškos arba įspėti sistemos naudotoją, jeigu tokia paraiška neatitinka nustatyto kontrolės lygio.
	Būtinas

	FAU-9
	Turi būti galimybė automatiškai sutikrinti pirkimo paraiškų nustatytą informaciją su patvirtinto biudžeto metine suma pagal numatytus detalizuojančius požymius nurodytu detalumu ir esant neatitikimams informuoti sistemos naudotoją.
	Būtinas

	FAU-10
	Turi būti galimybė užregistruoti pirkimo paraiškas, kurios neatitinka patvirtinto pirkimų plano, tačiau apie kiekvieną neatitikimą turi būti suformuojamas pranešimas sistemos naudotojui.
	Būtinas

	FAU-11
	Turi būti galimybė nevykdyti pirkimo paraiškos ir biudžeto kontrolės (pvz., esant atitinkamam finansavimo šaltiniui, programai).
	Būtinas

	FAU-12
	Turi būti galimybė konkrečioms prekių, darbų grupėms bei paslaugų kategorijoms automatiškai priskirti BVPŽ kodus.
	Būtinas

	FAU-13
	Turi būti galimybė pirkimo paraiškoje vienai prekių ar paslaugų eilutei priskirti kelias detalizuojančių požymių reikšmes (pvz., skirtingus finansavimo šaltinius (procentine ir absoliutine išraiška), kad 80% perkamų paslaugų bus finansuojama iš vieno finansavimo šaltinio, o likę 20% iš kito šaltinio).
	Būtinas

	FAU-14
	Turi būti galimybė registruoti, keisti ir sekti atitinkamas pirkimo paraiškos būsenas (įvesta, užregistruota, atidėta) ir jų priskyrimo / keitimo datas, priežastis ir kitą informaciją. 
	Būtinas

	FAU-15
	Turi būti galimybė registruoti pirkimo paraišką patvirtinimą.
	Būtinas

	FAU-16
	Turi būti galimybė registruoti pirkimo paraiškos atidėtą vykdymą, t.y. turi būti galimybė nurodyti/keisti paraiškos vykdymo terminą ir nurodyti priežastį.
	Būtinas

	FAU-17
	Turi būti galimybė registruoti pirkimo paraiškos atmetimą.
	Būtinas

	FAU-18
	Turi būti galimybė įvesti ir registruoti sutarties informaciją, įvertinant atskirų įsigijimų (prekės pagal atskirus ekonominės klasifikacijos straipsnius, paslaugos, darbai) specifką:
- pirkimo paraiškos, pagal kurią sudaryta sutartis, numeris;
- sutarties šalis (-ys) ir rekvizitai;
- perkamos prekės, paslaugos ar darbai bei tikslūs jų kiekiai (jeigu įmanoma);
- kaina, vertė arba kainodaros taisyklės;
- atsiskaitymų ir apmokėjimo tvarka, įskaitant avanso sumą (jei tokia yra);
- įsipareigojimų vykdymo terminai;
- sutarties galiojimas, pratęsimas;
- pirkimų būdas;
- sutarties tipas;
- detalizuojantys požymiai pasirinktu detalumu,

- sutarties finansavimo grafiką (kiekine ir finansine išraiška);

- įsigijimų pagal sutartį faktinio gavimo kontrolę (kiekine ir finansine išraiška) pagal gavėjus (KAS padalinius).
Esant poreikiui, sutarties šalimis gali būti nurodomi ir keli padaliniai ar pavaldžios įstaigos.
Kita registruotina informacija bus suderinta detalaus projektavimo metu.
	Būtinas

	FAU-19
	Turi būti galimybė sutartyje vienai prekių ar paslaugų eilutei nurodyti skirtingas detalizuojančių požymių reikšmes (pvz., skirtingus finansavimo šaltinius (procentine ir absoliutine išraiška), kad 80% perkamų paslaugų bus finansuojama iš vieno finansavimo šaltinio, o likę 20% iš kito šaltinio).
	Būtinas

	FAU-20
	Turi būti galimybė sutikrinti sutarties informaciją su patvirtinto biudžeto metine suma pagal numatytus detalizuojančius požymius nurodytu detalumu.
	Būtinas

	FAU-21
	Turi būti galimybė sekti pirkimo sutarčių vykdymą pagal pirkimo sutarties sumą ir kitą informaciją, pagal atitinkamas pirkimo sutarties būsenas ir jau vykdomus ar įvykdytus pirkimus (pagal sudarytas sutartis, pirkimo užsakymus, sąskaitas faktūras ir apmokėjimus).
	Būtinas

	FAU-22
	Turi būti galimybė neleisti registruoti sutarties ne pagal pirkimo paraišką ir įspėti sistemos naudotoją esant tokiai aplinkybei.
	Būtinas

	FAU-23
	Turi būti galimybė pagal vieną pirkimo paraišką suformuoti daugiau nei vieną sutartį.
	Būtinas

	FAU-24
	Turi būti galimybė perkelti pirkimo paraiškos duomenis į sutartį ir pirkimo užsakymą bei kontroliuoti jų atitikimą.
	Būtinas

	FAU-25
	Turi būti galimybė sudaryti ir peržiūrėti sutarčių sąrašą pagal terminus ir kitus suderintus pjūvius.
	Būtinas

	FAU-26
	Turi būti galimybė įvesti ir iš VBAMS importuoti, saugoti, peržiūrėti, atsispausdinti, ieškoti ir filtruoti pagal nustatytus parametrus su tiekėjų ir tiekėjais susijusią informaciją, pvz., pavadinimas, adresas, kontaktai, taikomas mokėjimo būdas ir mokėjimo sąlygos, taikytinos netesybų sąlygos ir kita būtina informacija.
	Būtinas

	FAU-27
	Turi būti galimybė įvesti ir registruoti pirkimo užsakymą pagal patvirtintą pirkimo paraišką ir (ar) sutartį, nurodant:
- pirkimo objekto pavadinimą, bendrą visam prekių ir paslaugų komplektui; 
- reikalingus prekių kiekius, paslaugų ar darbų apimtis; 
- pageidaujamus prekių patiekimo, paslaugų suteikimo ir darbų atlikimo terminus; 
- pirkimo sutartį arba pirkimo paraišką, pagal kurią vykdomas pirkimas; 
- atitinkamus detalizuojančius požymius pagal pirkimo paraišką / sutartį;
- kitą reikalingą informaciją.
	Būtinas

	FAU-28
	Turi būti galimybė viename pirkimo užsakyme pagal pirkimo paraišką ar sutartį vienai prekių ar paslaugų eilutei nurodyti skirtingas detalizuojančių požymių reikšmes (pvz., skirtingus finansavimo šaltinius (procentine ir absoliutine išraiška), kad 80% perkamų paslaugų bus finansuojama iš vieno finansavimo šaltinio, o likę 20% iš kito šaltinio).
	Būtinas

	FAU-29
	Turi būti galimybė neleisti registruoti pirkimo užsakymo nesant sutarties ar patvirtintos pirkimo paraiškos ir įspėti sistemos naudotoją esant tokiai aplinkybei.
	Būtinas

	FAU-30
	Turi būti galimybė pagal vieną pirkimo paraišką ir (ar) sutartį suformuoti daugiau nei vieną pirkimo užsakymą.
	Būtinas

	FAU-31
	Turi būti galimybė sutikrinti pirkimo užsakymo informaciją su patvirtinto biudžeto metine suma pagal numatytus detalizuojančius požymius nurodytu detalumu.
	Būtinas

	FAU-32
	Turi būti galimybė anuliuoti pirkimo užsakymą pagal pirkimo paraišką/sutartį, išsaugant pirkimo užsakymo anuliavimo faktą sistemos istorijoje.
	Būtinas

	FAU-33
	Turi būti galimybė registruojamą sąskaitą faktūrą susieti su pirkimo paraiška, sutartimi (jeigu ji yra) ir(ar) pirkimo užsakymu.
	Būtinas

	FAU-34
	Turi būti galimybė sutikrinti sąskaitos faktūros informaciją su patvirtinto biudžeto suma pagal numatytus detalizuojančius požymius nurodytu detalumu.
	Būtinas

	FAU-35
	Turi būti galimybė su sąskaitos faktūros registravimu, įregistruoti ir įsiskolinimą tiekėjui.
	Būtinas

	FAU-36
	Turi būti galimybė vykdyti registruojamų sąskaitų kontrolę pagal konkrečios sutarties sąlygas, pirkimo užsakymą arba pirkimo paraišką.
	Būtinas

	FAU-37
	Turi būti galimybė įvesti, paskirstyti ir užregistruoti papildomas pirkimo išlaidas.
	Būtinas

	FAU-38
	Turi būti galimybė registruoti kelias sąskaitas faktūras pagal tą pačią sutartį, pirkimo paraišką ar pirkimo užsakymą.
	Būtinas

	FAU-39
	Turi būti galimybė sąskaitoje faktūroje nurodyti eilutes su skirtingomis detalizuojančių požymių reikšmėmis (skirtingas reikšmes priskiriant vienam pirkimo objektui) (pvz., skirtingus finansavimo šaltinius (procentine ir absoliutine išraiška), kad 80% perkamų paslaugų finansuojama iš vieno finansavimo šaltinio, o likę 20% iš kito šaltinio).
	Būtinas

	FAU-40
	Turi būti galimybė atlikti duomenų kontrolę ir neleisti įvesti tos pačios sąskaitos faktūros du kartus.
	Būtinas

	FAU-41
	Turi būti galimybė įvesti ir registruoti prekių / paslaugų grąžinimo operaciją, nurodant grąžinamas prekes / paslaugas, jų kiekius ir įsigijimo kainas, sąskaitos faktūros ir kitą būtiną informaciją. Registruojant kreditinę sąskaitą faktūrą automatiškai mažinamas įsipareigojimas tiekėjui bei fiksuojamas pirkimo vykdymo sumažėjimas.
	Būtinas

	FAU-42
	Turi būti galimybė sąskaitos faktūros registravimo metu užskaityti (sudengti) mokėtiną sumą su išankstiniu apmokėjimu, jei toks buvo vykdytas.
	Būtinas

	FAU-43
	Turi būti galimybė peržiūrėti, kokie pirkimai, gavimai, sąskaitos ir mokėjimai kokiame padalinyje ar pavaldžioje įstaigoje buvo įvykdyti pagal konkrečią sutartį.
	Būtinas

	FAU-44
	Turi būti numatyta galimybė kaupti sutarčių pakeitimų istoriją.
	Būtinas

	FAU-45
	Turi būti galimybė registruoti sąskaitą faktūrą esamos įregistruotos prekių gavimo operacijos pagrindu, perkeliant reikalingą informaciją.
	Pageidautinas

	FAU-46
	Turi būti galimybė registruoti garantinio aptarnavimo bei įkainių sutartis, nurodant, aptarnavimo objektą, galiojimo datą ir kitą reikalingą informaciją.
	Pageidautinas

	FAU-47
	Turi būti galimybė automatiškai sekti sutarčių galiojimo terminus, prieš nurodytą laikotarpį naudotoją atitinkamai informuojant apie sutarties pabaigą.
	Pageidautinas

	FAU-48
	Turi būti galimybė pasirinkus vieną iš kelių sutarčių tipų, turi būti automatiškai užpildyti sutarties laukai.
	Pageidautinas

	FAU-49
	Turi būti numatyta galimybė prisegti sutarties bylas, pvz., MS Word, Adobe PDF dokumentus, ar pateikti nuorodą į jų buvimo vietą.
	Pageidautinas

	FAU-50
	Turi būti galimybė prie pirkimo paraiškos prisegti dokumentus arba nuorodas į juos: prekių specifikacijas, reikalavimus tiekėjams, tiekėjų apklausos dokumentus, komercinių pasiūlymus ir pan.
	Pageidautinas

	FAU-51
	Kiekvienam pirkimui turi būti galimybė fiksuoti pirkimo proceso žingsnius (pvz., sąlygų rengimas ir tvirtinimas, tiekėjų apklausa, viešo konkurso paskelbimas, pasiūlymų surinkimas, laimėtojo patvirtinimas, sutarties derinimas ir pasirašymas)
	Pageidautinas

	FAU-52
	Kiekvienai pirkimo procedūrai procesui turi būti galimybė identifikuoti vykdytojus (komisija, pirkimo organizatorius ir pan.)
	Būtinas


Lentelė 9. Funkciniai reikalavimai modulių integravimui. 

	FNI-0
	Integravimas
	

	FNI-1
	Iš PeeRVIS į eRVIS klasifikatorius turi būti automatiškai perkeliama ir reguliariai atnaujinama:

- padaliniai: unikalus padalinio kodas, pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. pašto adresas, nuo kada ir iki kada galioja, kokiam padaliniui jis priklauso, kokie padaliniai jam priklauso.

- pareigybės: numeris, pavadinimas, kokiam padaliniui priklauso, nuo kada iki kada galioja, kiti požymiai,

- personalas: asmens kodas, vardas, pavardė, padalinys, pareigybė, karinis laipsnis, nuo kada dirba arba tarnauja, telefonas, el. pašto adresas.
	Būtinas

	FNI-2
	Jeigu padalinio ar asmens duomenys yra panaudoti eRVIS finansų apskaitos arba turto valdymo duomenų įrašuose, bet buvo ištrinti PeeRVIS, sinchronizavimo metu tokie įrašai turi būti palikti eRVIS, bet specialiai pažymėti ir neleistini formuojant naujus įrašus.
	Būtinas

	FNI-3
	eRVIS parengus atsargų metinius įsigijimo planus, detalus atsargų biudžeto projektas turi būti automatiškai arba eksporto-importo būdu perkeliamas į FinVIS tolimesniam derinimui ir tvirtinimui.
	Būtinas

	FNI-4
	Patvirtintas KAS biudžetas ir sąmatos iš FinVIS turi būti automatiškai įkeliami į eRVIS. Visų detalumą nusakančių dimensijų (programos, priemonės, valstybės funkcijos ir pan.) detaliausios vertės, kurios buvo panaudotos planavime, turi būti perkeltos į eRVIS.
	Būtinas

	FNI-5
	Patikslintas KAS biudžetas ir sąmatos iš FinVIS turi būti reguliariai automatiškai įkeliami į eRVIS.
	Būtinas

	FNI-6
	Turi būti galimybė importuoti į eRVIS didžiosios knygos įrašus duomenis iš darbo užmokesčio skaičiavimo modulio STEKAS ir DB Apskaita
	Būtinas

	FNI-7
	Turi būti galimybė perkelti į eRVIS didžiosios knygos įrašus su visais detalizuojančiais požymiais ir kitus konsoliduotoms ataskaitoms reikalingus rodiklius ir duomenis iš AOTD naudojamos resursų valdymo informacinės sistemos eRVIS, naudojant failą skaitmeninėje laikomenoje.
	Būtinas

	FNI-8
	Turi būti galimybė importuoti į eRVIS didžiosios knygos įrašus duomenis iš SOP naudojamos apskaitos programos DB Apskaita su visais detalizuojančiais požymiais.
	Būtinas

	FNI-9
	Tiekėjas turi parengti priemones duomenų importui ir atlikti duomenų perkėlimą iš esamų informacinių sistemų į eRVIS, pagal poreikį atliekant perkodavimą:
- FAD STEKAS – buhalterinių sąskaitų likučiai, ilgalaikio turto kortelės su nusidėvėjimo istorija,
- CFTT DB Apskaita  – buhalterinių sąskaitų likučiai, ilgalaikio turto kortelės su nusidėvėjimo istorija, 
- LogVIS - atsargų klasifikatoriai ir atsargų likučiai,

- FinVIS – biudžeto struktūros klasifikatoriai,
- Nacionalinis paramos elementas DB Apskaita – buhalterinių sąskaitų likučiai, ilgalaikio turto kortelės su nusidėvėjimo istorija, atsargų klasifikatoriai ir atsargų likučiai,
- KOP štabas STEKAS – buhalterinių sąskaitų likučiai, ilgalaikio turto kortelės su nusidėvėjimo istorija, atsargų klasifikatoriai ir atsargų likučiai,
- Lietuvos karo akademija DB Apskaita – atsargų klasifikatoriai ir atsargų likučiai,
- Karo medicinos tarnyba DB Apskaita – atsargų klasifikatoriai ir atsargų likučiai,
- KOP Oro gynybos batalionas DB Apskaita – atsargų klasifikatoriai ir atsargų likučiai,
- ĮAT DB Apskaita – atsargų klasifikatoriai ir atsargų likučiai,
- Puskarininikių mokykla DB Apskaita – atsargų klasifikatoriai ir atsargų likučiai,
- KRC DB Apskaita – atsargų klasifikatoriai ir atsargų likučiai,
- KOP OESKV „Sandėliai DV“- atsargų klasifikatoriai ir atsargų likučiai,
- AOTD Gajana Apskaita - buhalterinių sąskaitų likučiai, ilgalaikio turto kortelės su nusidėvėjimo istorija, atsargų klasifikatoriai ir atsargų likučiai (perkeliama į AOTD eRVIS egzempliorių).
	Būtinas


Lentelė 10. Reikalavimai licencijų kiekiams. 

	L-0
	Reikalavimai diegimui
	

	L-1
	Pirmajame eRVIS diegimo etape turi būti pateiktos visos reikalingos sisteminės ir taikomosios programinės įrangos licencijos naudotis eRVIS finansų apskaitos ir atsargų valdymo funkcijomis:

- ne mažiau 90 konkurentinių naudotojų arba 170 vardinių naudotojų
	Būtinas


Lentelė 11. Reikalavimai eRVIS techninei įrangai

	L-0
	Reikalavimai techninei įrangai
	

	TH-1
	Turi būti pateikta eRVIS funkcionavimui reikalinga tarnybinių stočių techninė įranga su reikalingomis licencijomis, bet ne mažiau kaip:

- trys vienodos tarnybinės stotys, sujungtos į klasterį, ne prastesnės kaip: 

-- montuojama į spintą,

-- du keturių branduolių procesoriai,

-- 32 GB RAM,

-- 3 x 146 GB HDD (RAID-1 + hot spare),
-- 2 x 1 Gbps Ethernet su aparatiniu IPsec palaikymu,
-- 2 x 4 Gbps FC adapteriai SAN duomenų saugyklos pajungimui,
-- dubliuotas aušinimas ir maitinimas,

-- valdymo per Ethernet tinklą sąsaja,

-- Windows 2008 Enterprise Server operacinė sistema,

-- trijų metų garantija;
- dvi SAN duomenų saugyklos:
-- montuojama į spintą,

--dubliuotas kontroleris,
-- 2 x 4 Gbps FC sąsajos,

-- 7 x 146 GB 15 RPM HDD (RAID 10 + hot spare),

-- dubliuotas maitinimas ir aušinimas,

-- trijų metų garantija;

- visa reikalinga techninė įranga sujungti tarnybines stotis ir duomenų saugyklas
	Būtinas

	TH-2
	Turi būti pateikta AOTD eRVIS funkcionavimui reikalinga tarnybinių stočių techninė įranga su reikalingomis licencijomis, bet ne mažiau kaip:

- dvi vienodos tarnybinės stotys, ne prastesnės kaip: 

-- montuojama į spintą,

-- vienas dviejų branduolių procesorius,

-- 4 GB RAM,

-- 2 x 146 GB HDD (RAID-1),

-- 2 x 1 Gbps Ethernet su aparatiniu IPsec palaikymu,

-- dubliuotas aušinimas ir maitinimas,

-- valdymo per Ethernet tinklą sąsaja,

-- Windows 2008 Enterprise Server operacinė sistema,

-- trijų metų
	Būtinas


10.1.4.3. Reikalavimai eRVIS diegimo II etapui

Lentelė 12. Funkciniai reikalavimai įrangos, sistemų ir infrastruktūros valdymo funkcijoms. 

	FI-0
	Įrangos ir sistemų valdymas
	

	FI-1
	Papildomai prie reikalavime FAT-1 nurodytų turto rekvizitų turi būti galimybė detaliai specifikuoti naudojamą įrangą ir sistemas, pvz.,:
- kategorija (klasė, grupė, tipas),
- kodai (NSN, vidinis, gamintojo), 
- pavadinimai keliomis kalbomis,
- detalus techninis aprašymas su galimybe prijungti dokumentus arba nuorodas į juos,
- pagrindinės techninės charakteristikos (priklausomai nuo kategorijos),
- vidutinė kaina, nuorodos į gamintojus ir tiekėjus,
- nuorodos į techninio aptarnavimo reikalavimus,
- nuorodos į susijusių atsarginių dalių sąrašus,
- serijinis numeris, 
- iš kokių įrangos elementų susideda.
	Būtinas

	FI-2
	Turi būti galimybė hierarchiškai (neribojant gylio) aprašyti įrangos komplektacijas. Perkomplektavimo ir komplektacijos patikrinimo įrašai turi fiksuoti veiksmo datą, priežastį, atlikusį padalinį ir atsakingą asmenį. Visa perkomplektavimo istorija turi būti saugoma eRVIS su galimybe gauti įrangos istorijos ataskaitą.
	Būtinas

	FI-3
	Kiekvienam įrangos vienetui turi būti galimybė aprašyti techninio aptarnavimo normatyvus:
- atsižvelgiant į ridą, laiką, naudojimo sąlygas,
- remonto ir aptarnavimo darbų tipų nurodymas,
- keistinų dalių nurodymas.
	Būtinas

	FI-4
	Kiekvienam įrangos vienetui turi būti parengti eksploatacijos normatyvai (pvz., kurui, tepalams, filtrams, draudimui)
	Būtinas

	FI-5
	Turi būti galimybė parengti įrangos naudojimo planą, nurodant terminus, naudojimo apimtį (ridą, naudojimo laiką ir t.t.) bei naudojimo sąlygas (sudėtingos, paprastos ir pan.).
	Būtinas

	FI-6
	Turi būti galimybė planuoti įrangos eksploatacinių atsargų ir kitų išlaidų (pvz., remonto darbų, draudimo) poreikį, priklausomai nuo įrangos naudojimo plano.
	Būtinas

	FI-7
	Turi būti galimybė parengti konkretų įrangos prevencinio remonto ir aptarnavimo planą, atsižvelgiant į įrangos naudojimo planą, ir suplanuoti aptarnavimui reikalingas atsargas.
	Būtinas

	FI-8
	Turi būti galimybė susieti atsargas (pvz., kurą, šaudmenis, atsargines dalis) su vienu ar daugiau įrangos įrašu. Turi būti galimybę peržiūrėti kokios atsargos susijusios su konkrečia įranga.
	Būtinas

	FI-9
	Turi būti galimybė pagal įrangos aptarnavimo planus ir sandėlių likučius matyti kokių atsargų trūksta remonto darbams
	Būtinas

	FI-10
	Turi būti galimybė eRVIS priemonėmis suplanuoti įrangos bendrų eksploatacinių ir remonto bei aptarnavimo atsargų poreikį ir biudžetą. Turi būti galimybe apskaičiuotus įrangos bendrų eksploatacinių ir remonto bei aptarnavimo atsargų biudžetus detaliausiais planavimo pjūviais perduoti finansų planavimo moduliui FinVIS.
	Būtinas

	FI-11
	Turi būti galimybė fiksuoti įrangos naudojimo faktą, pvz.,:
- perdavimo naudoti arba grąžinimo data,
- perduodantis ir priimantis padaliniai ir atsakingi asmenys,
- pagrindiniai rodmenys (pvz., rida, skraidytų valandų skaičius),
- kiti komentarai ir pastabos
	Būtinas

	FI-12
	Turi būti galimybė daryti įrangos remonto ir aptarnavimo darbų užsakymo ir atlikimo įrašus ir spausdinti atitinkamus aktus, pvz.:
- remonto darbų užsakymą,
- perdavimą remontui (kas, kada, ką perdavė),
- pakaitinės įrangos užsakymą, išdavimą ir grąžinimą,
- atsargų sunaudojimas (kada, kiek ir kokių atsargų, už kokią kainą),
- remonto sąnaudų fiksavimas (darbų kainos ir apimtys),
- gražinimas po remonto (kas, kada, ką perdavė).
	Būtinas

	FI-13
	Turi būti galimybė stebėti įrangos būseną (pvz., naudojama, rezerve, remontuojama, planuojama nurašyti) pagal įrangos kategorijas, padalinius, laiko intervalus (pvz., iki kada remontuojama, nuo kada numatoma remontuoti).
	Būtinas

	FI-14
	Turi būti galimybė vykdyti įrangos eksploatacinių sąnaudų (pvz., kuro, tepalų, draudimo) apskaitą.
	Būtinas

	FI-15
	Turi būti galimybė suskaičiuoti įrangos eksploatacijos, remonto bei aptarnavimo statistiką pagal įrangos modelius, kategorijas, padalinius ir laikotarpius
	Būtinas

	FI-16
	Turi būti galimybe registruoti įrangos naudojimo įvykius (pvz., gedimus, pažeidimus):
- įvykio tipas, kategorija, data, susijusi įranga,
- įvykio aprašymas,
- padalinys, atsakingas asmuo.
	Būtinas

	FI-17
	Turi būti galimybės susieti įrangą ir sistemas bei su ja susijusias sąnaudas su užduotimis, pajėgumais, padaliniais, infrastruktūra.
	Būtinas

	FI-18
	Turi būti galimybė nurodyti įrangos transportavimo maršrutus
	Pageidautinas

	FI-19
	Turi būti galimybė sudaryti įrangos pakrovimo (pakavimo) sąrašus
	Būtinas

	FI-20
	Turi būti galimybė suplanuoti naujos įrangos įsigijimą ir parengti biudžetą:
- parengti naujos įrangos įsigijimo veiksmų planą,
- parengti naujos įrangos įsigijimo sąnaudų planą,
- suplanuoti su nauja įranga susijusių atsargų paketą,
- fiksuoti naujos įrangos įsigijimo veiksmų istoriją ir būseną,
- saugoti susijusią informaciją (techninė specifikacija, RFP, pasiūlymai ir t.t.).
	Būtinas

	FI-21
	Turi būti galimybė nurodyti kiekvieno padalinio aprūpinimo įranga ir sistemomis normas ir palyginti su esama aprūpinimo būkle, atsižvelgiant į padalinio įrangos ir sistemų būklę (pvz., tinkama naudojimui, remontuojama).
	Būtinas

	FI-22
	Turi būti galimybė matyti informaciją apie įrangos būseną su perspektyva (planuojama atiduoti remontuoti, praeiti techn. apžiūrą, baigti remontą/modernizavimą, vėl tinkama eksploatacijai) tam, kad būtų galima vertinti ar duotuoju momentu galima bus naudotis įranga, panaudojant šią informaciją veiklos planavimui, planų redagavimui, būsenos sekimui.
	Būtinas

	FI-23
	Turi būti galimybė matyti informaciją apie įrangos parengtį (užpildymą pagal OSĮL ir PAL ir atitikimą nustatytiems parametrams (pav.: techn. tvarkingas, yra susijusių atsargų)) esamuoju ir būsimuoju momentu
	Būtinas

	FI-24
	Prevencinio aptarnavimo ir remonto funkcijai valdyti turi būti galimybė nurodyti kas (savo pajėgomis/kontraktorius) atliks nustatytas užduotis tam tikru nustatytu metu, užduočių skyrimas, koregavimas pagal aptarnavimo ir remonto normatyvus, būtinų kompetencijų prieinamumą (sąsaja su personalo moduliu-reikalingos techninio personalo kompetencijos) specialius įvykius, kalendorių, galimybė gauti informaciją apie užduoties vykdymą/atlikimą iš kontraktoriaus
	Būtinas

	FI-25
	Turi būti galimybė matyti įrangos panaudojimo efektyvumą-galimybę naudotis (prieinamumą), negalimumą naudotis ir tai sąlygojusias priežastis (pvz., prastovos remonto įmonėje, dažni pasikartojantys gedimai, atsargų trūkumas, tinkamo aptarnaujančio personalo nebuvimas)
	Būtinas

	FI-26
	Turi būti galimybė matyti visus su įranga susijusius jos gyvavimo ciklo kaštus (pvz., modeliavimas, įsigijimas, naudojimas, modernizavimas, personalo, infrastruktūros kaštai, atsisakymas)
	Būtinas

	FS-0
	Infrastruktūros valdymas
	

	FS-1
	Papildomai prie reikalavime FAT-1 nurodytų turto rekvizitų turi būti galimybė aprašyti infrastruktūrą (pvz., pastatai, statiniai, teritorijos, inžineriniai tinklai ir t.t.), pvz.:
- klasifikavimas (grupė, paskirtis, hierarchinė kategorija),
- kodas, pavadinimas, inventorinis numeris, adresas, unikalus numeris, inventorinės bylos duomenys (žymėjimas plane, kadastro duomenų bylos numeris, statybos  metai, statinio tūris, plotas: bendras, naudingas, administracinių kabinetų), patalpų planai, fasado nuotraukos,
- žemės sklypo planas, kadastro numeris, geografinė, teisinės registracijos informacija,
- techniniai parametrai (dirbančiųjų skaičius, vietų kareivinėse, valgyklose skaičius, transporto priemonių vietų skaičius),- aprašymas, nuorodos į susijusius dokumentus,
- padalinys, atsakingas asmuo,

- informacija apie kitus statinio naudotojus (kitos KAS institucijos ar kitos valstybės institucijos pagal panaudos sutartis ar privatūs juridiniai asmenys pagal nuomos sutartis),

- informacija apie nenaudojamus statinius, numatomus nurašyti, planuojamus statyti,
- susiję padaliniai ir susijusi įranga bei sistemos
	Būtinas

	FS-2
	Turi būti galimybė susieti infrastruktūros elementus tarpusavyje (pvz., pastatus su sklypais, kitais statiniais ir su inžineriniais tinklais)
	Būtinas

	FS-3
	Turi būti galimybė planuoti infrastruktūros remonto ir eksploatacijos sąnaudas (pvz., šildymą, draudimą) pagal nustatytus normatyvus ir parengti biudžetą. Turi būti galimybe apskaičiuotus infrastruktūros remonto ir eksploatacijos biudžetus detaliausiais planavimo pjūviais perduoti finansų planavimo moduliui FinVIS.
	Būtinas

	FS-4
	Turi būti infrastruktūros remonto darbų planavimo, valdymo ir apskaitos galimybė 
	Būtinas

	FS-5
	Turi būti galimybė vykdyti infrastruktūros remonto ir eksploatacijos (pvz., šildymo, draudimo) apskaitą
	Būtinas

	FS-6
	Turi būti galimybės susieti infrastruktūrą ir su ja susijusias sąnaudas su užduotimis, pajėgumais, padaliniais, įranga.
	Būtinas

	FS-7
	Turi būti galimybė suskaičiuoti infrastruktūros eksploatacijos, remonto bei aptarnavimo statistiką pagal kategorijas, padalinius ir laikotarpius
	Būtinas


Lentelė 13. Funkciniai reikalavimai projektų valdymo funkcijoms. 

	FPV-0
	Projektų valdymas
	

	FPV-1
	Turi būti galimybė registruoti projektus ir informaciją apie juos:

- kodas, pavadinimas, aprašymas (tikslas, užduotis, operaciniai reikalavimai, alternatyvos, vertinimo kriterijai ir jų aprašymai), projekto klasifikacija (rūšis, tipas, pajėgų tikslas, programos pavadinimas, priemonės pavadinimas, įgyvendinimo vieta), būsena;

 – ne mažiau 20 detalizuojančių požymiu;

- projekto būklė, pradžios ir pabaigos datos;

- vykdantis padalinys, projekto vadovas, susiję padaliniai ir asmenys.
	Būtinas

	FPV-2
	Turi būti galimybė prie projekto prisegti projekto dokumentacijos failus (pvz., DOC, XLS, VSD, MPP, PDF, ZIP).
	Būtinas

	FPV-3
	Turi būti galimybė projekte registruoti etapus, užduotis ir riboženklius bei informaciją apie juos: numeris, pavadinimas, atsakingas asmuo, terminas, sąsaja su kitais terminais ir riboženkliais, būsena.
	Būtinas

	FPV-4
	Turi būti galimybė planuoti projekto išlaidas pagal projekto etapus ir užduotis, padalinius, finansavimo šaltinius, konkrečius atsargų, įrangos, sistemų, infrastruktūros ir personalo kiekius.
	Būtinas

	FPV-5
	Turi būti galimybė susieti faktines investicijas ir išlaidas su projektu, jo etapais ir užduotimis, išsaugant visą detalizuojančią informaciją apie atsargas, įrangą, sistemas, infrastruktūrą personalą ir finansinius detalizuojančius požymius.
	Būtinas

	FPV-6
	Turi būti galimybė užfiksuoti (angl. „Baseline“) viso projekto ir atskirų jo etapų bei užduočių požymių (pvz., terminų, biudžeto) esamą būseną ir vėliau palyginti su aktualios būsenos nukrypimus nuo pradinio plano.
	Pageidautinas

	FPV-7
	Turi būti galimybė eRVIS suplanuotas ar patikslintas projekto išlaidas su visais detalizuojančiais požymiais perkelti į FinVIS investicinius projektus.
	Būtinas

	FPV-8
	Turi būti galimybė suformuoti pagal požymius atrinktų projektų būsenos ataskaitą su resursų, užduočių ir riboženklių planuota ir aktualia būsena bei nukrypimais.
	Būtinas


Lentelė 14. Funkciniai reikalavimai duomenų analizės funkcijoms. 

	FDA-0
	Duomenų analizė
	

	FDA-1
	Turi būti galimybė automatiškai kartą per parą atlikti visų arba tik pasikeitusių duomenų perkėlimą iš transakcinių sistemų duomenų bazių į duomenų analizės duomenų bazę (duomenų saugyklą – angl. „Data Warehouse”).
	Būtinas

	FDA-2
	Jeigu pagrindinėje duomenų bazėje duomenys buvo suarchyvuoti ar ištrinti, duomenų analizės duomenų bazėje tokie duomenys turi išlikti nepakitę.
	Būtinas

	FDA-3
	Analizei nenaudojami duomenys.(pvz., prikabinti failai), neturėtų būti keliami į duomenų analizės duomenų bazę.
	Pageidautinas

	FDA-4
	Modulis turi būti realizuotas specializuotomis duomenų analizės (angl. „business intelligence“) programinės įrangos priemonėmis.
	Būtinas

	FDA-5
	Turi būti galimybė formuoti ataskaitas iš visų duomenų analizės duomenų bazės duomenų
	Būtinas

	FDA-6
	Turi būti galimybė konstruoti parametrizuojamus ataskaitų šablonus.
	Būtinas

	FDA-7
	Turi būti galimybė naudotojui sugeneruoti ataskaitą, pasirinkus ataskaitos šabloną ir užpildžius reikiamus parametrus pagal savo poreikius.
	Būtinas

	FDA-8
	Turi būti galimybė konstruoti duomenų kubus ir pivotus, išskleisti detalizuojančią informaciją (angl. „drill down“).
	Būtinas

	FDA-9
	Ataskaitų kūrimo ir duomenų analizės įrankyje turi būti galimybė paryškinti duomenis, atitinkančius aprašytas taisykles
	Pageidautinas

	FDA-10
	Turi būti galimybė filtruoti duomenis pagal kriterijus „lygu“, „nelygu“, „daugiau“, „daugiau arba lygu“, „mažiau“, „mažiau arba lygu“ bei jų kombinacijas, apjuntas sąlygomis „ir“ ir „arba“.
	Būtinas

	FDA-11
	Turi būti galimybė rikiuoti duomenis didėjimo arba mažėjimo tvarka pagal pasirinktus stulpelius ir jų kombinacijas.
	Būtinas

	FDA-12
	Turi būti galimybė ataskaitose ir jų šablonuose formuoti grafines diagramas pagal ataskaitos duomenis.
	Pageidautinas

	FDA-13
	Turi būti galimybė formuoti ataskaitas XLS ir PDF formatu
	Būtinas

	FDA-14
	Turi būti galimybė gauti užsisakytas ataskaitas elektroniniu paštu
	Pageidautinas

	FDA-15
	Turi būti galimybę reguliariai apskaičiuoti, atvaizduoti, išsaugoti ir palyginti veiklos procesų efektyvumo matavimo rodiklius pagal užsakovo patvirtintas metodikas
	Būtinas


Lentelė 15. Funkciniai reikalavimai modulių integravimui. 

	FNI-0
	Integravimas
	

	FNI-11
	eRVIS parengtas arba patikslintas detalus investicinio projekto biudžeto projektas turi būti automatiškai arba eksporto-importo būdu perkeliamas į FinVIS tolimesniam derinimui ir tvirtinimui.
	Būtinas

	FNI-11
	Tiekėjas turi atlikti duomenų perkėlimą iš esamų informacinių sistemų į eRVIS, pagal poreikį atliekant perkodavimą:
- FinVIS – investicinių projektų detalią informaciją.
	Būtinas


Lentelė 16. Reikalavimai licencijų kiekiams.
	L-0
	Reikalavimai licencijoms
	

	L-2
	Antrajame eRVIS diegimo etape turi būti papildomai pateiktos visos reikalingos programinės įrangos licencijos naudotis eRVIS finansų apskaitos, atsargų valdymo bei įrangos, sistemų ir turto valdymo funkcijomis:

- ne mažiau 30 konkurentinių naudotojų arba 60 vardinių naudotojų
	Būtinas

	L-3
	Antrajame eRVIS diegimo etape turi būti papildomai pateiktos visos reikalingos programinės įrangos licencijos naudotis eRVIS duomenų analizės funkcijomis

- ne mažiau 5 konkurentinių naudotojų arba 10 vardinių naudotojų
	Būtinas


Lentelė 17. Reikalavimai eRVIS techninei įrangai.
	L-0
	Reikalavimai techninei įrangai
	

	TH-3
	Turi būti pateikta eRVIS duomenų analizės funkcionavimui reikalinga tarnybinių stočių techninė įranga su reikalingomis licencijomis, bet ne mažiau kaip:

- viena tarnybinė stotis, prijungta į I etape įdiegtą klasterį, ne prastesnė kaip: 

-- montuojama į spintą,

-- du keturių branduolių procesoriai,

-- 32 GB RAM,

-- 3 x 146 GB HDD (RAID-1 + hot spare),

-- 2 x 1 Gbps Ethernet su aparatiniu IPsec palaikymu,

-- 2 x 4 Gbps FC adapteriai SAN duomenų saugyklos pajungimui,

-- dubliuotas aušinimas ir maitinimas,

-- valdymo per Ethernet tinklą sąsaja,

-- Windows 2008 Enterprise Server operacinė sistema,

-- trijų metų garantija;

- dviejų I etape įdiegtų SAN duomenų saugyklų išplėtimas diskais:

-- po 6 x 146 GB 15 RPM HDD (RAID 10);

- visa reikalinga techninė įranga sujungti tarnybines stotis ir duomenų saugyklas
	Būtinas


10.1.4.4. Reikalavimai eRVIS diegimo III etapui

Lentelė 18. Funkciniai reikalavimai personalo valdymo funkcijoms. 

	FH-0
	Personalo valdymas
	

	FH-1
	Turi būti galimybė tvarkyti hierarchinę įstaigų ir jų padalinių organizacinę struktūrą,  įskaitant jos alternatyvas (pvz., taikos ir karo atveju, plėtros variantus, patvirtintą aktualų variantą) bei OSĮL/PAL lenteles.
	Būtinas

	FH-2
	Turi būti galimybė tvarkyti įstaigų  ar jų padalinių pareigybių duomenis, įskaitant pareigybių aprašymus ir reikalavimus pareigybei: karinių laipsnių, kompetencijų, mokymų, vertinimų, fizinio parengimo ir sveikatos būklės, darbo/tarnybos patirties, karjeros tikslų.
	Būtinas

	FH-3
	Turi būti galimybė tvarkyti OSĮL/PAL lenteles ir jų pagrindu generuoti padalinio pareigybių sąrašą
	Būtinas

	FH-4
	Turi būti realizuotas organizacinės struktūros trumpalaikio (1 metai)  ir ilgalaikio (5-6 metai) planavimo procesas, su galimybe: 
- generuoti pageidaujamos planuojamos struktūros projektą,

- susieti organizacinę struktūrą su finansų, pajėgumų, atsargų, įrangos, sistemų, infrastruktūros planais kituose eRVIS moduliuose,

- nustatyti didžiausius leistinus personalo skaičius, organizacinę struktūrą, pareigybių sąrašą, struktūrinių vienetų pareigybių aprašymus.
	Būtinas

	FH-5
	Turi būti galimybė administruoti personalo perkėlimus, priėmimus, atleidimus, išleidimus į atsargą (registruojami visi reikiami dokumentai susiję su pareigybių pakeitimu)
	Būtinas

	FH-6
	Turi būti galimybė atlikti personalo kompetencijų atitikimo pareigybei keliamų kompetencijos reikalavimų analizę ir parengti reikalavimų neatitinkančio personalo ataskaitą pagal pasirinktas įstaigas, padalinius, junginius
	Būtinas

	FH-7
	Turi būti galimybė generuoti neužimtų pareigybių sąrašus pagal pasirinktas įstaigas, padalinius, junginius
	Būtinas

	FH-8
	Turi būti galimybė atrinkti personalą pareigybei pagal pareigybei keliamas bei personalo turimas ar planuojamas kompetencijas (atrinktiems kandidatams priskiriamas atitikimo reitingas)
	Pageidautinas

	FH-9
	Turi būti galimybė atrinkti pareigybę asmeniui pagal pareigybei keliamas bei personalo turimas ar planuojamas kompetencijas (atrinktoms pareigybėms priskiriamas atitikimo reitingas)
	Pageidautinas

	FH-10
	Turi būti galimybė parengti personalo asmeninių kompetencijų vystymo planus (karjeros planus), atsižvegiant į reikalavimus siekiamoms pareigybėms:
- mokymų planus, kvalifikacijai kelti,
- veiklos planus, patirčiai kaupti.
	Pageidautinas

	FH-11
	Apie personalą turi būti kaupiama informacija ir jos kitimo istorija:

- vardas, pavardė, ankstesnė pavardė, asmens kodas, lytis, pilietybė, fotonuotrauka, šeimyninė padėtis,

-  deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta ir informacija ryšiams palaikyti,

-  šeimos sudėtis,

-  asmenys ryšiams palaikyti,

-  tarnybos eiga (priėmimas/perkėlimas/atleidimas, sutarties sudarymas/pratęsimas/nutraukimas, karinės specialybės, kariniai laipsniai, kvalifikacinės kategorijos ir klasės, tarnybinis atlyginimas, darbo užmokestis ir kitos išmokos),

-  atestacija (veiklos vertinimas),

-  išsilavinimas ir kvalifikacija,

- skatinimai ir apdovanojimai,

- nuobaudos,

- fizinio pasirengimo patikrinimo rezultatai,

- sveikatos patikrinimo rezultatai,

- leidimai dirbti su įslaptinta informacija,

- atostogos,

- dokumentai (pasas/asmens tapatybės kortelė, soc. draudimo pažymėjimas, tarnybinis pažymėjimas ir kt.),

-paskirtas karjeros vadybininkas.
	Būtinas

	FH-12
	Turi būti galimybė suformuoti elektroninę asmens bylą 
	Būtinas

	FH-13
	Turi būti galimybė administruoti atestavimą (veiklos vertinimą), 360° vertinimą, tarpinį vertinimą (dažniau nei kartą per metus); susieti vertinimą su tikslu (pvz., skyrimas į pareigas, karinio laipsnio suteikimas, apdovanojimas),
	Būtinas

	FH-14
	Turi būti galimybė pagal vertinimo rezultatus parengti bendrą visų KAS karių reitingavimo sąrašą pagal KAS patvirtintą metodiką
	Pageidautinas

	FH-15
	Turi būti galimybė vertinimo rezultatus susieti su:

- karjeros krypties (karjeros plano) parinkimu,

- skyrimu (atranka) į tam tikras pareigas,

- karinio laipsnio suteikimu,

- mokymais, kvalifikacijos kėlimu ir palaikymu,

- veiklos planais (patirties kaupimu),

- skatinimu.
	Pageidautinas

	FH-16
	Turi būti galimybė administruoti stažuotes ir mokymus:

- tvarkyti mokymų organizacinę struktūrą, aprašymus ir kt. ;

- vykdyti mokymų planavimą 

- vykdyti asmenų dalyvaujančių mokymuose apskaitą;

- registruoti mokymų poreikį.

Turi būti galimybė detalius mokymų planus ir biudžetus perduoti finansų planavimo moduliui FinVIS.
	Būtinas

	FH-17
	Turi būti galimybė administruoti kasmetines ir kitas atostogas
	Būtinas

	FH-18
	Turi būti galimybė administruoti personalo skatinimus ir apdovanojimus 
	Būtinas

	FH-19
	Turi būti galimybė administruoti personalo tarnybines nuobaudas.
	Būtinas

	FH-20
	Turi būti galimybė administruoti personalo fizinio pasirengimo rezultatus.
	Būtinas

	FH-21
	Turi būti galimybė administruoti sveikatos patikrinimo rezultatus.
	Būtinas

	FH-22
	Turi būti galimybė administruoti leidimus dirbti su įslaptinta informacija
	Būtinas

	FH-23
	Turi būti galimybė administruoti tarnybinių pažymėjimų išdavimą 
	Būtinas

	FH-24
	Turi būti galimybė administruoti piniginių išmokų skyrimą 
	Būtinas

	FH-25
	Turi būti galimybė formuoti, vidiniais teisės aktais reglamentuotas, ataskaitas ir suvestines pagal eRVIS tvarkomus duomenis.
	Būtinas

	FH-26
	Turi būti galimybė atlikti duomenų paiešką pagal visus eRVIS tvarkomus duomenis
	Būtinas

	FH-27
	Turi būti galimybė pildyti darbo laiko žiniaraščius, automatiškai įtraukiant atostogas ir kitus duomenis saugomus eRVIS
	Būtinas

	FH-28
	Turi būti galimybė  informuoti (el. paštu) asmenį apie tarnybos duomenų pasikeitimą ir prievoles personalui (vertinimas, sveikatos būklės patikrinimas, leidimai ir pan.).
	Būtinas

	FH-29
	Turi būti galimybė automatizuotai keistis struktūros ir personalo asmens duomenimis su kitais registrais ir informacinėm sistemomis ir eRVIS moduliais (VATARAS, Gyventojų registras,  ir kt.)
	Būtinas

	FH-30
	Turi būti galimybė personalui savarankiškai susipažinti su savo asmens duomenimis ir patikslinti duomenys ar informuoti paskirtą karjeros vadybininką apie netikslius  duomenis. 
	Pageidautinas

	FH-31
	Turi būti galimybė automatizuotai tvarkyti KAS telefonų ir kontaktų sąrašą (knygą)
	Pageidautinas


Lentelė 19. Funkciniai reikalavimai modulių integravimui. 

	FNI-0
	Integravimas
	

	FNI-21
	Turi būti galimybė automatiškai perduoti finansų planavimui naudojamą informaciją apie KAS personalą iš eRVIS į FinVIS.
	Būtinas

	FNI-22
	Turi būti galimybė automatiškai perduoti visus reikalingus personalo duomenis ir darbo laiko apskaitos žiniaraščius iš eRVIS į darbo užmokesčio skaičiavimo programas.
	Būtinas

	FNI-23
	Tiekėjas turi parengti priemones duomenų importui ir atlikti duomenų perkėlimą iš esamų informacinių sistemų į eRVIS, pagal poreikį atliekant perkodavimą:
- PeeRVIS – visi klasifikatoriai, org. struktūra, personalo įrašai ir tarnybos istorijos įrašai.
	Būtinas


Lentelė 20. Reikalavimai licencijų kiekiams. 

	L-0
	Reikalavimai licencijoms
	

	L-3
	Turi būti pateiktos programinės įrangos licencijos naudotis eRVIS personalo valdymo funkcijomis:

- ne mažiau 75 konkurentinių naudotojų arba 150 vardinių naudotojų,
- ne mažiau kaip 12 000 personalo įrašų valdyti,

- ne mažiau kaip 1 000 000 asmenų įrašų valdyti.
	Būtinas


10.1.4.5. Preliminarūs reikalavimai eRVIS diegimo IV etapui

Lentelė 21. Funkciniai reikalavimai veiklos planavimo funkcijoms. 

	FV-0
	Veiklos planavimas
	

	FV-1
	Turi būti galimybė planuoti veiklos užduotis, pvz.:
- tipas, kodas, pavadinimas, aprašymas, terminai ir atsakingi asmenys.
	Būtinas

	FV-2
	Turi būti galimybė planuoti pajėgumus užduočių vykdymui, pvz.,:
- kodas, tipas, pavadinimas, aprašymas,
- sąsaja su užduotimis.
Užduočiai gali būti naudojami keli pajėgumai. 
Vienas pajėgumas gali būti naudojamas kelioms užduotims.
	Būtinas

	FV-3
	Turi būti galimybė priskirti pajėgumams karinius vienetus (padalinius).
Vienam pajėgumui gali būti priskirti keli kariniai vienetai.
Vienas karinis vienetas gali būti priskirtas keliems pajėgumams.
Tuo pačiu kariniai vienetai susiejami su užduotimis.
Vienam pajėgumui gali būti priskirti keli investiciniai projektai.
	Būtinas

	FV-4
	Visi ištekliai (atsargos, personalas, finansai), tiek planiniai, tiek faktiniai, turi būti susiejami su užduotimi, pajėgumu ir/arba kariniu vienetu (padaliniu) ir su investicijų projektais.
	Būtinas

	FV-5
	Turi būti galimybė matyti suplanuotus išteklius įvairiais pjūviais: pagal užduotis, pajėgumus, karinius vienetus, bei kokiose dimensijose dalyvauja konkretus išteklius ir pagal investicijų projektus.
	Būtinas

	FV-6
	Turi būti galimybė matyti visus išteklius kiekine bei finansine išraiška tiesiogiai arba netiesiogiai, per tarpinius ryšius, susietus su užduotimi.
	Būtinas

	FV-7
	Turi būti galimybė palyginti įvairių laikotarpių planinius ir faktinius veiklos duomenis pagal visas dimensijas
	Būtinas


Lentelė 22. Funkciniai reikalavimai finansinių išteklių planavimo funkcijoms. 

	FFP-0
	Finansinių išteklių planavimas
	

	FFP-1
	Turi būti galimybė parengti KAS šešių metų biudžeto projektą, metines programų sąmatas ir išlaidų apskaičiavimo lenteles pagal finansų ministerijos reikalavimus, išlaidų pjūvius ir krašto apsaugos ministerijos patvirtintas skaičiavimo metodikas.
	Būtinas

	FFP-2
	Turi būti realizuoti duomenų mainai su VBAMS pagal finansų ministerijos nustatytą tvarką, duomenų formatus ir protokolus.
	Būtinas

	FFP-3
	Duomenys biudžeto planavimui ir sąmatų rengimui turi būti surenkami iš atsargų, įrangos, sistemų, infrastruktūros, projektų ir personalo valdymo eRVIS modulių.
	Būtinas

	FFP-4
	Turi būti galimybė nustatyti ir reikiamu detalumu išskaidyti finansinius limitus pagal biudžetines įstaigas, funkcines grupes, pajėgas ir jų padalinius, programas, priemones, projektus, metus, ketvirčius.
	Būtinas

	FFP-5
	eRVIS turi užtikrinti automatinę sumų kontrolę ir naudotojo informavimą, jei suplanuotos sumos viršijama nustatytus limitus pagal bet kurį detalizuojantį požymį. 

Viršijus nustatytus limitus pasiriktų ir specialiai pažymėtų detalizuojančių požymių pjūviais turi būti neleidžiamas sąmatos formavimas.
	Būtinas

	FFP-6
	Turi būti galimybė automatiškai pagal VBAMS pateiktą informaciją arba rankiniu būdu patvirtinti aktualias sąmatas su visais detalizuojančiais požymiais, pagal kurias turi būti vykdoma biudžeto kontrolė.
	Būtinas

	FFP-7
	Turi būti galimybė pavaldžių įstaigų, pajėgų ir jų padalinių sąmatas apjungti pagal suderintus pjūvius (pvz., programas ir priemones, finansavimo šaltinius) į suvestines vieno asignavimų valdytojo ir biudžetinių įstaigų sąmatas.
	Būtinas

	FFP-8
	Turi būti galimybė pagal požymius atrinkti, peržiūrėti, eksportuoti ir atspausdinti tiek atskiras sąmatas, tiek sąmatų suvestines, įskaitant Finansų ministerijos reikalaujamas ataskaitas pagal investicijų projektus ir projektų lenteles.
	Būtinas

	FFP-9
	Turi būti galimybė tikslinant Sąmatas grupuoti paraiškas, fiksuoti atliekamus žingsnius.
	Būtinas

	FFP-10
	Turi būti galimybė tikslinti sąmatų duomenis nustatytu detalumu, išsaugant visą pakeitimų istoriją. Duomenys sąmatų tikslinimui turi būti surenkami iš atsargų, įrangos, sistemų, infrastruktūros, projektų ir personalo valdymo eRVIS modulių.
	Būtinas

	FFP-11
	Turi būti galimybė išskirti Vyriausybės rezervo, biudžeto, viršplanines ir kitas lėšas sąmatose.
	Būtinas

	FFP-12
	Turi būti galimybė nurodyti tikslinimo priežastį, pasirinktą iš tikslinimo priežasčių sąrašo (pvz., Vyriausybės nutarimas, papildomas lėšų poreikis). Turi būti galimybė uždrausti vykdyti nenumatytus (draudžiamus) tikslinimus.
	Būtinas

	FFP-13
	Turi būti galimybė suformuoti, peržiūrėti, eksportuoti, atspausdinti sąmatų tikslinimo informaciją. 
	Būtinas

	FFP-14
	Turi būti galimybė anuliuoti įvestus, bet neužregistruotus tikslinimo duomenis. 
	Būtinas

	FFP-15
	Turi būti galimybė parengti ilgalaikių, vidutinės trukmės ir trumpalaikių KAS veiklos biudžetų projektus.
	Būtinas

	FFP-16
	Turi būti galimybė formuoti trumpalaikius veiklos biudžetus tais pačiai pjūviais, kaip ilgalaikius.
	Būtinas

	FFP-17
	Esant lėšų poreikiui didesniam už limitus turi būti galimybė koreguojant trumpalaikius biudžeto projektus, sinchroniškai koreguoti ilgalaikius/vidutinės trukmės biudžeto projektus.
	Būtinas

	FFP-18
	Turi būti galimybė rengti kelias biudžeto projektų alternatyvas.
	Būtinas

	FFP-19
	Turi būti galimybė kaupti duomenis veiklos planavimo ir valdymo procesų efektyvumo rodikliams apskaičiuoti.
	Būtinas

	FFP-20
	Turi būti galimybė parengti biudžeto planavimo, vykdymo ir kontrolės ataskaitas.
	Būtinas

	FFP-21
	Turi būti galimybė susieti pajėgumų ir programų struktūrų biudžeto planavimo pjūvius.
	Būtinas


11. Pakeitimų registravimo žurnalas

	Pakeitimo numeris
	Pakeitimo pobūdis (pakeistas, pašalintas, naujai įtrauktas)
	Data
	Pareigos ir pavardė
	Parašas
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